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COMUNE DI PORTOFERRAIO - GOLFO DI PORTOFERRAIO

INTERVENTI DI CONTRASTO DELL'EROSIONE COSTIERA
PROGETTO ESECUTIVO ALLEGATO 11 - ELENCO PREZZI CON ANALISI

Voce unità di 
misura

prezzo 
unitario €

incid 
manod %

costo 
manod

oneri sicur 
%

oneri aff. 
impresa Riferimento Bollettino Prezzi Regione Toscana

1 Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: Fornitura
di palancole metalliche del tipo Arcelor profilo AZ 17, in
tutto 46 elementi, dei quali 23 di lunghezza 5 m e 23 di
lunghezza 7 m e di palo cassone di testata in palancole tipo
AZ 17 di irrigidimento lungo 8 m all’estremità lato mare,
costituito da 4 elementi semplici AZ 17 accoppiati

kg 2,46675 4,56% 0,11 0,35% 0,00863

2 Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: Posa in
opera da terra a mezzo vibro-affondatore in movimento su
pista provvisoria di palancole metalliche del tipo Arcelor
profilo AZ 17, in tutto 46 elementi, dei quali 23 di
lunghezza 5 m e 23 di lunghezza 7 m

mq 26,73006 34,54% 9,23 0,75% 0,20048

3 Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: NP1 -
Posa in opera da terra a mezzo di vibro-affondatore in
movimento su pista provvisoria di palo cassone di testata
in palancole tipo AZ 17 di irrigidimento lungo 8 m
all’estremità lato mare del pennello, costituito da 4
elementi semplici accoppiati in cantiere

mq 153,71419 34,91% 53,66 2,61% 4,00789 V. Allegato NP/1

4 Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo:
Fabbricazione e montaggio sul palancolato di prefabbricati
di bordo, da inglobare nel cordolo sommitale, con la base
aderente al profilo del palancolato, in funzione di cassero
per il getto del cordolo (entrambi i lati del palancolato),
incluse armature in acciaio zincato a caldo del cordolo e
della testata, saldatura dei prefabbricati alla palancolata, e
quant'altro necessario per la perfetta funzionalità e durata
dell'opera

m 369,86635 4,54% 16,79 3,00% 11,09599

5 Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo/ San
Marco - Pennello Est: Solo fornitura e getto cls per cordolo
sommitale palancolato/ solettone sommitale, in funzione
di protezione dalla corrosione, con autobetoniera e/o
prodotto in loco, e cls certificato per ambiente marino in
bagnasciuga

mc 185,10872 4,50% 8,33 1,00% 1,85109
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6 Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: NP2 -
Fornitura e posa in opera di traverse in legno iroko, (140
(in testa 170) x 20 x 6) cm, distanziate di 5 cm, da fissare
con chimico al cordolo con n° 4 barre diam. 10 mm,
lunghezza 200 mm, con dado autobloccante e rondella, il
tutto in acciaio inox 316, per ogni traversa

mq 625,46794 42,55% 266,14 1,65% 10,29505 V. Allegato NP/2

7 NP3 - Luce di testata ad alimentazione solare,
telecomandata, blocco compatto impermeabile. Inclusi
ricerca, acquisto, montaggio, spese generali e utili
d'impresa

corpo 279,11 32,65% 91,14 1,58% 4,41 V. Allegato NP/3

8 Opere di difesa rigida: Fornitura e posa in opera di massi 
naturali di 1^ categoria per la formazione dei pennelli 
trasversali e delle barriere radenti delle tipologie e forme 
indicate negli elaborati grafici e nei testi, peso specifico dei 
massi 2,5 t/mc, peso specifico della scogliera assemblata 
2,1 t/mc, inclusi formazione e smantellamento delle piste 
per la movimentazione dei mezzi d'opera

mc 41,47521 1,46% 0,61 1,00% 0,41475

9 Opere di difesa rigida: Fornitura e posa in opera di massi 
naturali di 2^ categoria per la formazione dei pennelli 
trasversali e delle barriere radenti delle tipologie e forme 
indicate negli elaborati grafici e nei testi,  peso specifico dei 
massi 2,5 t/mc, peso specifico della scogliera assemblata 
2,1 t/mc, incluse formazione e smantellamento delle piste 
per la movimentazione dei mezzi d'opera

mc 47,58516 1,27% 0,60 1,00% 0,47585

10 Opere di difesa rigida: Fornitura e accantonamento in
cantiere di pietrisco da cava terrestre, frantumato con
frantoio a martelli, pezzatura 25-40mm, per formazione
percorso pedonale spessore 0,50 m all'interno delle
barriere radenti di Magazzini e San Marco (N.B.: incidenza
manodopera e oneri assunti come per massi di 1^cat) 

mc 21,76244 1,46% 0,32 1,00% 0,21762

11 San Marco - Pennello Est: Formazione di basamento per
solettone di sormonto del pennello, in pietrame grezzo,
compreso rifiorimento, escluso massetto, spessore 25 cm 

mq 35,15183 45,23% 15,90 0,50% 0,17576

12 NP4 - Opere di difesa morbida: Fornitura e trasporto in
cantiere di ghiaietto da cava di fiume, stondato e lavato,
pezzatura classi 4-12 mm e 8-20 mm, peso specifico 1,5
t/mc (N.B. : incidenza manodopera e oneri assuntI come
per massi di 1^ cat) 

mc 60,60 1,46% 0,88 1,00% 0,60600 V. Allegato NP/4
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13 Movimentazione di inerti all'interno del cantiere: Escavo
con mezzi terrestri degli inerti presenti sulla spiaggia
emersa e/o su quella sommersa fino a una profondità
massima di 1,5 m sia a terra che in mare, per le larghezze e
gli spessori definiti negli elaborati del Progetto esecutivo,
con accantonamento del materiale così ottenuto in un
raggio medio di 100m dal luogo di scavo, in generale nella
parte alta delle spiagge, o a formazione di piste e piazzole
operative per il trasporto e la posa in opera degli inerti e
degli altri materiali previsti per la realizzazione delle opere
di progetto 

mc 5,81612 33,03% 1,92 4,00% 0,23264

14 Movimentazione di inerti all'interno del cantiere: Riporto e
spargimento sulle spiagge emerse o sommerse con mezzi
terrestri degli inerti ottenuti e accumulati con l'operazione
di cui al punto precedente entro un raggio medio di 100m
dai punti di accumulo, secondo le indicazioni di progetto e
della DL

mc 7,75200 46,07% 3,57 2,00% 0,15504
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ALLEGATO 12 - NUOVO PREZZO 1
Cassone in palancole metalliche tipo Larsen - Prezzo infissione unit mis quantità prz unit oneri
Prezzo infissione elemento palancola singola  da Bollettino RT mq 26,73006 0,19837

prz unit
€/mq prz tot

Maggiorazione per assemblaggio in cantiere di n. 4 elementi Arcelor Az17 con saldatura a filo continuo su due lati m
8, tenuto anche conto del peso unitario del cassone, pari a 239 kg/mq, più che triplo rispetto all'elemento singolo
AZ17 e che richiede mezzi di sollevamento e infissione adeguati

m 16 160 2560

corrispondente a mq 20,16 126,98413 3,809524
NP 1 - Prezzo totale a mq  per l'infissione del cassone €/mq 153,71419 4,00789
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ALLEGATO 2 - NUOVO PREZZO 2
Capitolo: Opere da falegname
Voce:

N. ELEMENTO DI ANALISI UNIT MIS QUANT PRZ UNIT IMP PARZ di cui oneri TOTALE CODICE REGIONALE
1 macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni ora/mq 3 3,16250 9,48750

2 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, 
Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e 
pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese(nolo a caldo)
Lavorazioni in cantiere

ora/mq 0,16 65,27400 10,44384 0,10444

3 Solo trasporto traverse di legno iroko (art. 4) da magazzino 
fornitore al cantiere di Magazzini. 
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, 
Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e 
pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese(nolo a caldo)

ora/mq 0,462433 65,26135 30,17901 0,30179

Totale TOS20_AT 50,11035
4

nuovo prezzo
fonte: internet 

(v. sotto: 
Berardengo 

Legnami - TO)

Solo fornitura franco magazzino del fornitore di legname per 
edilizia - Iroko, certificato CE secondo la UNI EN14081-
1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e 
secondo la UNI EN15497:2014 per il legno strutturale KVH - 
tavole grezze (qualità selezionata - spess. 6 cm - larghezza 
20 cm - n. 120 di lunghezza 140 cm e n. 6 di lunghezza 170 
cm)

mc/mq 0,048 2070,00 99,36000

5 Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 
5 metri

m/mq 2,5 1,16380 2,90950

6
nuovo prezzo

fonte: internet
(v. sotto

ABM Nautica)

Accessori vari - Fornitura n. 4 bulloni in acciaio certificato 
AISI 316 (acciaio 18/8/3) diametro 10mm lunghezza 200mm 
con dado controdado e rondella da fissare chimicamente al 
cordolo, previa foratira e pulitura del foro, incluso  chimico, 
esclusa manodopera

mq 13,98398 5,42919 75,92163

Totale TOS20_PR 178,19113
7 Falegname - Settore Artigianato - Operaioprovetto 'B'

Levigatura e smussatura delle tavole in cantiere
ora/mq 3,5 23,95988 83,85958

Tavole in legno Iroko, dimensioni (cm)  140x20x6, compreso taglio, lavorazione, bulloneria, montaggio con 
distanziamento di 5 cm e  fissaggio chimico al cordolo, con bulloneria in Acciaio Inox 316: prezzo al mq, al netto del 
distanziamento
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8 Operaio edile - IV livello
Posa in opera di traverse in legno iroko, spess. 6 cm - 
larghezza 20 cm - n. 116 tavole di lunghezza 140 cm e n. 5 
tavole di testata lunghezza 170 cm, distanziate di 5 cm, da 
fissare  al cordolo sommitale del palancolato ciascuna con n° 
4 perni in acciaio inox f 10 mm, con dado autobloccante e 
rondelle, per ogni traversa, mediante resina, previa foratura 
e pulitura fori

ora/mq 6 30,38000 182,28000

Totale TOS20_RU 266,13958
A Totale parziale 494,44106
B Spese generali 15% di A) 74,16616

di cui oneri di sicurezza afferenti 
all'Impresa

2,00% di A) 9,88882

C Utili di impresa 10%  di A) + B) 56,86072
Totale articolo 1,65% 10,29505 625,46794

Incidenza manodopera 42,55%

TRAVERSE IROKO palanc testa totale
Lunghezza 28,98 1,26
Larghezza 1,4 1,7
area mq 32,4576 2,142 34,5996
spessore m 0,06 0,06
volume mc 1,947456 0,12852 2,075976
n traverse 115,92 5,04
n bulloni inox da barre 20cm diam 1cm 463,68 20,16 484
n barre da 1 m 97
n dadi autobloccanti diam 1cm 484
n rondelle 484
dati a MQ di tavolato effettivo (esclusi spazi 5cm) n. prz unit prz a mq totale
n. bulloni e fori 13,98398 1,36 19,01821 658,02
n dadi autobloccanti diam 1cm 13,98398 0,75 10,48798 362,88
n rondelle 13,98398 0,175 2,44720 84,67
n cartucce resina a foro/bullone (ognuna 410ml) 0,15 3,144188 43,96824 1521,28 prz Fisher 335,38
ore falegname per produz legno a mq 3,5 compresi fori e sede dado x confez di 16 cartucce
ore operaio spec per fissaggio a mq 6 compresi fori e iniezione resina
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Contatti

INFO GENERALI PER ACQUISTO
108, Via Depanis Giuseppe, Torino, TO 10151
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ALLEGATO 12 - NUOVO PREZZO 3
Voce: Luce verde di testata del moletto in fuzione di segnalazione ingresso approdo

N. ELEMENTO DI ANALISI UNIT MIS QUANT PRZ UNIT IMP PARZ ONERI TOTALE CODICE REGIONALE
€

1 Solo fornitura elemento illuminante (v. prezzo e specifiche catalogo Osculati qui sotto) corpo 1,00 129,50 129,50 129,50000
2 Operaio edile - IV livello

Montaggio sulla testa del molo e test di funzionamento
ora 3 30,38 91,14 91,14000

A Totale parziale 220,64000
B Spese generali 15% di A) 33,09600

di cui oneri di sicurezza afferenti all'Impresa 2,00% di A) 1,58% 4,41280
C Utili di impresa 10%  di A) + B) 25,37360

Totale articolo 279,10960
Incidenza manodopera 32,65%
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ALLEGATO 12 - NUOVO PREZZO 4 €/t densità t/mc €/mc
Fornitura e trasporto in cantiere di ghiaino di cava fluviale 
Fornitore selezionato: Inerti Val d'Orcia - Siena
Fornitura ghiaietto stondato lavato - classi diam. da 4 a 12 mm e da 8 a 20 mm 9,20 1,50 13,80
Trasporto franco cantiere Elba (San Giovanni e Magazzini) 31,20 1,50 46,80
Totale franco cantiere Elba (al netto di IVA) 40,40 60,60
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GOLFO DI PORTOFERRAIO - INTERVENTI DI CONTRASTO DELL'EROSIONE COSTIERA ALLEGATO 12 - COMPUTO METRICO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATI
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Note
A Magazzini
1 da foce fosso VdP barriera radente 85 1,9 161,5 41,4752 6.698 98 67 massi 1^ cat

a protezione del muro Foresi Est 85 2,6 221 47,5852 10.516 134 105 massi 2^ cat
85 0,75 63,75 29,5144 1.882 248 24 pietrisco frantoio

2 pennello trasversale 18 1,8 32,4 41,4752 1.344 20 13 massi 1^ cat
18 3,45 62,1 47,5852 2.955 38 30 massi 2^ cat

3  ripascimento tratto dal penn W su spiag emersa 160 8,4 1344 0,89 1202 14,4 2304 1.202 7,5 68,35 82.191 5.358 915 ghiaietto 1^
e su spiaggia sommersa 6,0 960 0,80 497 497 3,1 68,35 33.938 2.213 378 ghiaietto 2^

e su spiaggia sommersa da escavo approdo 267 267 13,57 3.622 1.466 103 dalla spiaggia interna all'approdo
4 ripascimento dal prec al penn Est su spiag emersa 115 8,4 966 0,80 768 14,4 1656 768 6,7 68,35 52.511 3.423 585 ghiaietto 1^

e su spiaggia sommersa da escavo approdo 6,0 690 0,70 480 480 4,2 13,57 6.515 2.637 186 dalla spiaggia interna all'approdo
lungh largh spess vol €/mc

5 accantonamento inerti presenti in spiaggia x piste 275 3,0 0,30 248 5,82 1.439 475 58
6 spargimento stessi a fine ripascimento su spiaggia 248 7,75 1.919 884 38
7 pennello-palancolata lato approdo 115.151 16.997 1.403 v. CME - Tab. 5.1

Totale spiaggia Magazzini 275 2.310 1971 1.650 1244 3.960 3.214 11,7 182.134 16.457 2.263 541 138.546 17.533 1.642 320.680 33.990 3.905 Totale Magazzini
B Schiopparello Est
1 pennello sponda Est fosso Fabbrello 18 1,80 32,4 41,4752 1.344 20 13 massi 1^ cat

18 3,45 62,1 47,5852 2.955 38 30 massi 2^ cat
2 ripascimento spiaggia tratto W presso Fabbrello (1) 85 8,0 680 0,50 338 6,0 510 0,50 253 14,0 1190 0,50 591 7,0 68,35 40.429 2.636 450 ghiaietto 50% di 2^ e poi sopra 50% di 1^
3 ripascimento spiaggia tratto intermedio (1) 90 10,3 927 0,37 341 0,0 0 0,00 0 10,3 927 0,37 341 3,8 68,35 23.306 1.519 259 ghiaietto 50% di 2^ e poi sopra 50% di 1^
4 ripascimento tratto intermedio E spiaggia emersa (1) 50 11,0 550 0,37 202 700 0,40 202 4,0 68,35 13.828 901 154 ghiaietto 1^

e spiaggia sommersa 3,0 150 0,50 75 14,0 75 1,5 68,35 5.096 332 57 ghiaietto 1^
lungh largh spess vol €/mc

5 accantonamento inerti presenti in spiaggia x piste 225 5,0 0,30 338 5,82 1.963 648 79
6 spargimento stessi a fine ripascimento 338 7,75 2.616 1.205 52
7 pennello Fabricia 25 1,80 45 41,4752 1.866 27 19 massi 1^ cat

25 3,45 86,25 47,5852 4.104 52 41 massi 2^ cat
6 barriera radente protezione muro Foresi W 70 1,50 31,5 41,4752 1.306 19 15 massi 1^e2^ (30-70%) - sez. m 2*0,75

70 1,50 73,5 47,5852 3.498 44 35 massi 1^e2^ (30-70%) - sez. m 2*0,75
7 ripascimento spiaggia Fabricia emersa (1) 70 9,5 665 0,80 529 15,5 1085 0,87 529 7,6 68,35 36.149 2.357 402 ghiaietto 1^

e spiaggia sommersa 6,0 420 0,99 418 418 6,0 68,35 28.538 1.861 318 ghiaietto 1^
lungh largh spess vol €/mc

8 accantonamento inerti presenti in spiaggia x piste 70 5,0 0,30 105 5,82 611 202 24
9 spargimento stessi a fine ripascimento 105 7,75 814 375 16

10 ripascimento spiaggia muro W Foresi emersa (1) 70 3,0 210 1,30 273 12,0 840 1,30 273 3,9 68,35 18.693 1.219 208 ghiaietto 1^
e spiaggia sommersa 9,0 630 1,30 820 820 11,7 68,35 56.078 3.656 624 ghiaietto 2^

11 pennello Est contrasto corrente da NE 15 1,80 27 41,4752 1.120 16 11 massi 1^ cat
 15 3,45 51,75 47,5852 2.463 31 25 massi 2^ cat

Totale Schiopparello Est 365 3.032 1.684 1.710 1.566 4.742 3.250 8,9 68,35 228.121 16.911 2.645 410 18.656 248 188 246.776 17.159 2.833 Totale Schiopparello Est
C San Giovanni e San Marco
1 S Giovanni rinforzo pennello Circolo naut massi 1^ cat 15 0,50 7,5 41,4752 311 5 3 massi 1^ cat

S Giovanni rinforzo pennello Circolo naut massi 1^ cat 15 1,50 22,5 47,5852 1.071 14 11 massi 2^ cat
2 prolungamento verso terra di 10m 1^ cat 10 1,80 18 41,4752 747 11 7 massi 1^ cat

prolungamento verso terra di 10m 2^ cat 10 3,45 34,5 47,5852 1.642 21 16 massi 2^ cat
scotico spiaggia e formaz/smantell pista operativa 200 13,57 2.714
Luce di testa pennello 279

3 ripascimento raccordo spiaggia SG W (1) 75,0 15,0 1125 0,00 0 1,0 75 0,61 45 16,0 1200 0,04 45 0,6 68,35 3.109 203 35 ghiaietto 1^
4 ripascimento spiaggia San Giovanni lato San Marco (1) 65,0 2,0 130 1,22 159 3,0 195 0,85 167 5,0 325 1,00 326 5,0 68,35 22.260 1.451 248 ghiaietto 50% di 2^ e poi sopra 50% di 1^

lungh largh spess vol €/mc
5 accantonamento inerti presenti in spiaggia 75 6,00 0,30 135 5,82 785 259 31
6 escavo spiaggia interna Circolo SG 250 0,70 175 5,82 1.018 336 41
7 spargimento stessi a fine ripascimento 310 7,75 2.403 1.107 48
8 barriera radente protezione muro SM 100 1,90 190 41,4752 7.880 115 79 massi 1^ cat

barriera radente protezione muro SM 100 2,60 260 47,5852 12.372 157 124 massi 2^ cat
9 ghiaietto percorso barriera rad muro SM 100 0,75 75 29,5144 2.214 292 28 pietrisco frantoio

10 potenziamento pennello Est muro S Marco 18 6.251 1.471 99 v. CME dettagliato
11 ripascimento S Marco spiaggia Cacciasugo (1) 70,0 3,0 210 0,50 104 2,0 140 0,60 83,50 5,0 350 0,54 188 2,7 68,35 12.842 837 143 ghiaietto 1^ e 2^ al 50%

Totale S Giovanni S Marco 285,0 1.715 263,3 410 295,7 1.875 559,0 2,7 42.417 4.194 546 607,5 35.479 2.085 367 77.896 6.279 913 Totale San Giovanni e San Marco
Totale Progetto 925,0 7.058 3.770 10.577 7.023 7,6 452.672 37.562 5.454 359 1.558 192.681 19.866 2.197 645.353 57.427 7.651 Totale Golfo Portoferraio
(1) inclusi fornitura, trasporto, posa in opera

INERTI PER RIPASCIMENTI E DIFESE RIGIDE €/t €/t €/t €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc Note
RIEPILOGO PREZZI E ON. SIC. UNITARI n El Pr fornit trasp tot tot posa tot di cui m op di cui on m.o. e on. su
1^ ghiaia fiume 4-12mm - p. sp. 1,5 t/mc NP 4 9,20 31,20 40,40 60,60 7,75200 68,35200 4,45611 0,76104 forn+tr+posa
2^ ghiaia fiume 8-20mm - p. sp. 1,5 t/mc NP 4 9,20 31,00 40,20 60,30 7,75200 68,05200 4,45611 0,76104 forn+tr+posa
inerti di spiaggia scavo 5,81612 5,81612 1,92106 0,23264 solo movim
inerti di spiaggia riporto 7,75200 7,75200 3,57135 0,15504 solo movim
pietrisco frantoio 25-40mm - p. spec 1,5 t/mc 14,51 for+tras 21,76 7,75200 29,51444 3,88908 0,37266 forn+tr+posa
massi 1^cat - peso spec 2,10 t/mc 41,47521 0,60554 0,41475 forn+tr+posa
massi 2^cat - peso spec 2,10 t/mc 47,58516 0,60433 0,47585 forn+tr+posa
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COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI)

GOLFO DI PORTOFERRAIO - INTERVENTI DI CONTRASTO DEL L'EROSIONE COSTIERA
PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DEI LAVORI

Dalla data di consegna dei lavori mesi
N. ATTIVITA' PRINCIPALI settimane

giorni
A Generale, tutte le aree
1 Verbale di consegna dei lavori progetto

reale
2 Mobilitazione delle maestranze e dei mezzi d'opera progetto

reale
3 Apertura delle aree di cantiere progetto

reale M
reale S

reale SG
4 Preparazione di piazzole e piste operative, mediante scotico superficie di spiaggia, con accontonamento progetto

dei sedimenti nativi in eccesso reale M
reale S

reale SG
5 A interventi completati, zona per zona: smantellamento progressivo piste operative e spargimento inerti progetto

sulla spiaggia reale M
reale S

reale SG
6 A interventi completati, zona per zona, sistemazione progressiva dei luoghi progetto

reale M
reale S

reale SG
7 Chiusura delle aree di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi progetto

reale M
reale S

reale SG
8 Verbale di fine dei lavori progetto

reale
B AREA 1 - Magazzini - Pennello/molo di sottoflutto di separazione spiaggia/approdo
1 Recupero inerti da spiaggia interna e formazione pista per vibroaffondatore progetto

reale
2 Costruzione pennello in palancolato metallico e accessori progetto

reale
3 Smantellamento pista e trasferimento sedimenti a spiaggia W progetto

reale
4 Completamento escavo dell'approdo e trasferimento sedimenti a W del nuovo pennello progetto

reale
5 Sistemazione finale luoghi e allontanamento mezzi d'opera specialistici progetto

reale
C AREE 1 e 2 - Pennelli trasversali e barriere radenti in massi naturali
1 Fornitura e posa in opera massi naturali x formazione pennelli/barriere radenti, incluso pietrisco progetto

di cava x percorsi interni alle barriere e altri materiali x potenziamento pennello S Marco Est reale M
reale S

reale SG
D AREE 1 e 2 - Ripascimento delle spiagge con ghiaietto di fiume 
1 Fornitura e posa in opera di ghiaietto da cava di fiume, lavato e stondato progetto

reale M
reale S

reale SG

NOTA: Tutti gli interventi sulle spiagge balneabili o nelle aree a diportismo nautico devono essere eseguiti durante la bassa stagione, entro il mese di Maggio, per evitare interferenze con la fruizione turistico-ricreativa delle spiagge e delle infrastrutture per la nautica

1410 11 12 13

1 2 3
5 6 7 8 91 2 3 4
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Evento Inizio Fine Durata
INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO - CRONOPROGRAMMA

AREA DI CANTIERE 1 - MAGAZZINI - MOLO DI SOTTOFLUTTO
Consegna lavori - Apertura cantiere - Mobilitazione mezzi d'opera 01/10/2021 08/10/2021 7
Recupero inerti da spiaggia interna e formazione pista per evoluzione gru vibroinfissore 04/10/2021 11/10/2021 7
Costruzione pennello in palancolato metallico e accessori 07/10/2021 12/11/2021 36
Smantellamento pista e trasferimento sedimenti a spiaggia W 10/11/2021 15/11/2021 5
Completamento escavo dell'approdo e trasferimento sedimenti a W del nuovo pennello 12/11/2021 16/11/2021 4
Sistemazione finale luoghi e allontanamento mezzi d'opera specialistici 14/11/2021 19/11/2021 5
AREE DI CANTIERE 1 E 2 - PENNELLI TRASVERSALI E BARRIERE RADENTI IN MASSI NATURALI
Apertura cantieri, mobilitazione mezzi, preparazione piazzole e piste operative 01/10/2021 18/10/2021 17
Fornitura/posa in opera massi naturali e pietrisco, inclusi lavori pennello S Marco 04/10/2021 14/12/2021 71
AREE DI CANTIERE 1 E 2 - RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE CON GHIAIETTO DI FIUME
Fornitura e posa in opera di ghiaietto da cava di fiume, lavato e stondato (v. All. 17) 04/10/2021 25/12/2021 82
Sistemazione finale dei luoghi e chiusura delle aree di cantiere 18/12/2021 28/12/2021 10

1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 5/11 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 24/12 31/12

AREA DI CANTIERE 1 - MAGAZZINI - MOLO DI SOTTOFLUTTO
Consegna lavori - Apertura cantiere - Mobilitazione mezzi d'opera

Recupero inerti da spiaggia interna e formazione pista per evoluzione gru vibroinfissore
Costruzione pennello in palancolato metallico e accessori

Smantellamento pista e trasferimento sedimenti a spiaggia W
Completamento escavo dell'approdo e trasferimento sedimenti a W del nuovo pennello

Sistemazione finale luoghi e allontanamento mezzi d'opera specialistici
AREE DI CANTIERE 1 E 2 - PENNELLI TRASVERSALI E BARRIERE RADENTI IN MASSI NATURALI

Apertura cantieri, mobilitazione mezzi, preparazione piazzole e piste operative
Fornitura/posa in opera massi naturali e pietrisco, inclusi lavori pennello S Marco
AREE DI CANTIERE 1 E 2 - RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE CON GHIAIETTO DI FIUME

Fornitura e posa in opera di ghiaietto da cava di fiume, lavato e stondato (v. All. 17)
Sistemazione finale dei luoghi e chiusura delle aree di cantiere
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