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1 - Ripascimento

Per la ricostituzione dei tratti di costa in oggetto saranno impiegati ghiaietti stondati di
origine esclusivamente fluviale, di pezzatura fine (diam. da 4 a 12 mm) e medio-fine (diam.
da 8 a 20 mm), in funzione delle caratteristiche dei sedimenti residui sulle spiagge e del
loro stato di erosione e di esposizione alle correnti longshore e offshore. Potranno anche

essere posti in opera idonei mix delle due classi.

Le caratteristiche granulometriche di cui sopra sono state scelte a seguito della
caratterizzazione dei sedimenti presenti sulle spiagge in oggetto (v. Allegato 10), tenute
presenti sia le considerazioni teorico-tecniche sullimpiego di ghiaietti per i ripascimenti
che le esperienze pratiche, che consigliano se possibile 'adozione di grani di diametro
sufficientemente fine da essere compatibile con quello delle sabbie grossolane, e rendere
possibile il ritorno e la presenza, a spiagge assestate dopo le prime mareggiate, anche di
consistenti quantitativi di sabbia, attualmente finita sui fondali antistanti a causa del ripido

profilo delle spiagge residue e dalle riflessioni energetiche da esso derivanti.

E’ stata svolta una ricerca di mercato per il reperimento di inerti di queste caratteristiche,
contattando i responsabili di tre Cave: la Villagrossi di Goito (MN), la ICC di Orvieto e la

Inerti Val d’Orcia (Montalcino).

Sono stati acquisiti campioni rappresentativi dei rispettivi materiali, per accertarne la
compatibilita colorimetrica con i sedimenti presenti sulle spiagge oggetto dell'intervento. Le
analisi cromatiche sono state effettuate dal Prof. Enzo Pranzini, che ha individuato nel
ghiaietto di Val d’'Orcia, pezzatura 4-12 mm e 8-20 mm, quello che meglio rientra nelle
tolleranze indicate dalla normativa nazionale vigente in materia. Il materiale della cava ICC
pur avvicinandosi alla compatibilita, si colloca sia pure di poco all’esterno del range di
fluttuazione suggerito dalle Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di
Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti climatici (MATTM-Regioni, 2018). Il campione
di Villagrossi & invece risultato troppo chiaro, rispetto ai sedimenti nativi, nonostante sia

forse il materiale piu gradevole da un punto di vista prettamente estetico.

La relazione completa dello studio eseguito sotto la supervisione scientifica del Prof.

Pranzini e inserita nell’Allegato 10.

Questo materiale & conforme alle normative anche in base alle altre caratteristiche fisiche

e chimiche, e risulta vantaggioso dal punto di vista economico.
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Nelle Tabelle 3.1 e 3.2 della Relazione Tecnica, per ogni tratto di spiaggia oggetto di
ripascimento, sono anche indicati il tipo di ghiaietto da utilizzare per l'intervento e la
corrispondente quantita. In tutto saranno impiegati circa 6.275 mc di ghiaietto di fiume, e
saranno riutilizzati circa 750 mc di inerti della spiaggia di Magazzini, recuperati dall’area

ridossata dall’approdo.

Si faccia riferimento anche alle varie Tavole grafiche inserite nell’Allegato 13.

2 — Opere di protezione e contenimento

Per la realizzazione dei pennelli trasversali di contenimento delle perdite e per il
potenziamento delle barriere esistenti saranno impiegati massi naturali, possibilmente di
produzione locale, come da prescrizioni/raccomandazioni in sede di procedura di
superamento dell’lter attuativo, di 1" e 2~ Categoria, ossia di dimensioni di tutta sicurezza
rispetto all’energia delle onde frangenti sui tratti di costa considerati (v. Par. 4.1 della

Relazione Tecnica).

| massi di 1" categoria saranno impiegati per costituire il nocciolo interno dei pennelli
trasversali di contenimento dei ripascimenti, in funzione di filtro per impedire il sifonamento
degli inerti di spiaggia e le perdite da trasporto solido longitudinale. | massi di 2 categoria
saranno posti sull’esterno, a protezione del nucleo interno dagli impatti ondosi piu
energetici. Anche le barriere radenti avranno nuclei interni e mantelli esterni come i

pennelli.

Saranno in generale esclusi elementi artificiali, in cemento o altri materiali non naturali,
salvo per il pennello di contenimento facente anche funzione di moletto di sottoflutto
dell'approdo di Magazzini e il pennello gia esistente fra il limite Est del muro San Marco e

la spiaggetta di Cacciasugo.

Si prevede la realizzazione di 4 + 1 nuovi pennelli e la ristrutturazione di 2 pennelli gia
esistenti. Le scogliere radenti saranno 3, di cui 2 gia esistenti, da rifiorire, ed 1 nuova
(minima, e a scomparsa, nel senso che sara interamente coperta col ripascimento, ai piedi
del muro Foresi/Fabricia, come estrema protezione del muro gia crollato e poi ricostruito,

in caso di eventi meteomarini di eccezionale energia).

La lunghezza complessiva dei nuovi pennelli sara di soli 74 m, di cui quasi la meta sulla
spiaggia emersa, per impedire aggiramenti da tergo; quella della nuova scogliera di 80 m.

In tutto saranno impiegati circa 1.440 mc di massi naturali, di cui 399 mc per i 4 nuovi
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pennelli, con una media di meno di 100 mc ciascuno, e questo dato rende lidea della
modestia delle opere di protezione previste, indispensabili per garantire una tenuta degli

interventi di ripristino e salvaguardia per almeno 10 anni, impensabile senza di esse.

A Magazzini, lato approdo, il pennello di contenimento del trasporto solido litoraneo, in
funzione anche di molo di sottoflutto, sara realizzato con I'impiego di palancole in acciaio
Arcelor Arbed Z17 o similari, solidarizzate in testa da un cordolo in cls armato in funzione
anticorrosiva, coperto da tavole di legno iroko, cid che lo rendera utilizzabile pure per

'ormeggio dei natanti, e ne garantira una durata molto lunga.
Si faccia riferimento anche alle varie Tavole grafiche inserite nell’Allegato 13.

Per la stesura del Progetto Esecutivo sono state applicate le Linee-guida dellARPAT per
la corretta gestione delle attivita di cantiere (rev. 2018) e si e tenuto conto delle
prescrizioni e raccomandazioni degli Enti che si sono pronunciati in merito al progetto in
sede di superamento dell’lter autorizzativo. Tali prescrizioni e cautele saranno anche

rispettate e attuate durante I'esecuzione dei lavori.

Portoferraio, Aprile 2021

Il Progettista: Ing. Luciano Fantoni
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1 - Premessa

Gli interventi di ripascimento e di messa in sicurezza descritti nella Relazione Tecnica
sono di esecuzione relativamente semplice e a impatto ambientale complessivamente
molto positivo, essendo i pochi aspetti negativi molto modesti, rispetto ai vantaggi

ambientali e non solo.

All'ovvio fine di evitare ogni interferenza con la fruizione turistico-balneare dei tratti di costa
considerati, gli interventi dovranno essere realizzati durante l'autunno e linverno, per
essere conclusi entro Aprile 2021 (con un’eventuale breve sospensione per Pasqua),

salvo estensioni localizzate (ad es. a San Giovanni — San Marco).

Nel Cronoprogramma esecutivo riportato nell’Allegato 14 sono elencate le attivita previste
durante I'esecuzione dei lavori. Si veda anche il PSC (Allegato 15).

Le principali attivita previste per I'esecuzione dei lavori sono: 1) costruzione del pennello
Est / moletto di sottoflutto dell’approdo di Magazzini, in palancolato metallico, previo
escavo della spiaggia interna; 2) costruzione dei pennelli di contenimento e protezione
laterale dei ripascimenti, con massi naturali di 1* e 2~ categoria; 3) Adeguamento dei
pennelli di San Giovanni e San Marco Est, entrambi con massi naturali di 1" e 2" categoria
e, per il secondo, col potenziamento del coronamento in cls esistente; 4) ripascimento
delle spiagge con ghiaietto stondato di cava fluviale, pezzatura di classi 4-8 mm e 8-20
mm; 5) potenziamento delle barriere radenti a protezione dei muri storici di Magazzini e
San Marco, e nuova barriera radente a Schiopparello Est, tutte in massi naturali di 1" e 2"

categoria.

Durante la movimentazione degli inerti la massima cura sara posta nell’evitare produzione
di polvere, provvedendo se del caso a innaffiare i percorsi non asfaltati, nonché a porre in
essere tutti gli altri accorgimenti gia elencati nella Relazione per la Verifica di
Assoggettabilita alla VIA, come suggerito dal’ARPAT e raccomandato dagli altri Enti

preposti (v. Allegato 22).

Per la stesura del Progetto Esecutivo sono state applicate le Linee-guida dellARPAT per
la corretta gestione delle attivita di cantiere (rev. 2018) e si € tenuto conto delle
prescrizioni e raccomandazioni degli Enti che si sono pronunciati in merito al progetto in
sede di superamento dell’lter autorizzativo. Tali prescrizioni e cautele saranno anche

rispettate e attuate durante I'esecuzione dei lavori.
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Si ribadisce comunque che le finalita delle suddette Linee-guida sono di fatto gia state
integralmente condivise e applicate nell'ideazione delle soluzioni alle problematiche che
affliggono la fascia costiera considerata, nella scelta dei materiali e della tipologia delle
opere di progetto, di bassissimo impatto ambientale, e nella stesura degli elaborati tecnici

del presente Progetto esecutivo.

2 — Modalita di esecuzione degli interventi
2.1 Magazzini-Schiopparello

Gli inerti di ripascimento (ghiaia e massi) saranno prevedibilmente trasportati dai luoghi di
produzione in continente o all’Elba per mezzo di autocarri di grande portata, per

minimizzare i costi del trasporto.

Il principale luogo di stoccaggio provvisorio sara il grande piazzale-parcheggio di proprieta
comunale a Magazzini, come mostrato in Fig. 1, da utilizzare per lo smistamento ai vari
tratti di intervento, lungo piste da realizzare sulla parte alta della costa interessata. Se
saranno impiegati mezzi portata inferiore, i materiali di intervento potranno anche essere

recapitati direttamente nell’area mostrata ad W dell’Hotel Fabricia.

Fig. 1 — Schiopparello-Magazzini: aree operative per la movimentazione degli inerti

Da questi piazzali il ghiaietto di ripascimento, previo I'accantonamento nella parte alta
della costa interessata di uno strato di circa 30 cm degli inerti nativi, sara trasportato ai

tratti interessati con mezzi di portata e ingombro inferiori (dumper o piccoli autocarri), e
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sistemato e sagomato con ruspe ed escavatori. | sedimenti nativi accantonati in
precedenza saranno a questo punto stesi sul ghiaietto di ripascimento, per facilitare

l'integrazione e la mescolanza fra i due materiali.

Saranno percorsi gli stessi tratti di spiaggia oggetto del ripascimento, e in questo modo
sara evitata ogni interferenza, sia con la fascia di costa immediatamente retrostante alla

spiaggia, sia con la spiaggia sommersa.

Per la realizzazione dei pennelli in massi naturali ipotizzati in progetto, anche i massi
seguiranno ovviamente gli stessi percorsi fino ai luoghi di destinazione, e saranno posti in
opera con mezzi meccanici terrestri: escavatori e ruspe di potenza e sbraccio adeguati.
Piste provvisorie potranno essere realizzate utilizzando il ghiaietto di ripascimento, da

ridistribuire sulle porzioni di spiaggia adiacenti a fine lavori.

Il pennello/moletto Est in palancole di Magazzini sara assemblato mediante I'utilizzo di un
maglio vibro-affondatore montato su una gru operante da terra. La gru si posizionera
dapprima sulla strada lungomare, realizzando un primo tratto di palancolata;
successivamente si spostera verso mare, avanzando sopra un terrapieno temporaneo
realizzato utilizzando i sedimenti di spiaggia estratti in precedenza dall’interno

dell'approdo, e accantonati al centro e ad W del costruendo pennello.

La spiaggia “parassita”, inutilizzabile per la balneazione, all'interno dell’area nautica, dovra
essere drasticamente ridotta, mediante un accurato escavo dei sedimenti in eccesso, da
eseguire a inizio lavori, preceduto dalla rimozione preliminare della Posidonia spiaggiata
all'interno dell’area nautica, ai sensi della Circolare del MA n. 8838 del 20/05/2019, come
nelle precedenti operazioni dello stesso tipo messe qui in atto dal Comune. Sara lasciata
solo una modesta spiaggetta, avente lo scopo di assorbire I'energia delle onde diffratte
dalle opere foranee e dallo stesso moletto, e mantenere lo specchio acqueo dell’approdo

piu calmo possibile.

Durante i lavori, il contenimento degli inerti lato Est, per impedirne il ritorno nell'area
nautica in caso di mareggiate, sara assicurato dalla parte di palancolata gia realizzata. Da
guesta postazione la gru potra completare la messa in opera delle palancole, del cassone
e del cordolo. A cordolo realizzato e maturato, saranno montate le tavole di legno
dell'impalcato, come sopra indicato. Poiché i mezzi operativi saranno tutti dotati di vasche
di raccolta di eventuali sversamenti accidentali di carburanti o lubrificanti, non sono preuvisti

problemi di inquinamento.
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Alla fine dei lavori di montaggio della nuova palancolata, gli inerti utilizzati per le operazioni
saranno interamente rimossi e distribuiti sulla spiaggia ad W del nuovo pennello, cosi
come sara gia avvenuto per il resto degli inerti presenti in eccesso nella spiaggia emersa e

sommersa, sviluppatasi in modo anomalo all'interno dell'area nautica.

Nel frattempo sara stato realizzato il pennello in massi naturali W di protezione della
spiaggia. Per evitare il rischio di perdite laterali in caso di mareggiate durante i lavori, il
ripascimento della spiaggia potra essere iniziato nella parte centrale della spiaggia , e
completato ad W e ad E solo dopo la realizzazione del pennello W e dopo l'infissione di
almeno i primi 15 m da terra delle palancole del pennello/molo lato approdo. Il rinforzo con
massi naturali della barriera radente a protezione del muro Est di Villa Foresi potra essere
eseguito indipendentemente dalle altre operazioni.

In modo analogo, e per gli stessi motivi, il ripascimento della spiaggia di Schiopparello Est
potra iniziare nei due tratti centrali, ed essere esteso anche agli estremi solo quando la
costruzione dei 3 pennelli protettivi sara in via di ultimazione e la stesa della mini-barriera

radente alla base del muro Foresi W sara stata completata.

2.2 — Costa di San Giovanni e San Marco.

In questo caso il ghiaietto sara scaricato nell’area operativa principale, mentre i massi
saranno scaricati sulla piazzola operativa fra il moletto di sottoflutto dell'approdo e la foce

del fosso del Bucine (v. Fig. 2 a pag. seguente).

Da queste due aree gli inerti saranno trasportati e messi a dimora con mezzi meccanici.

Non si prevedono particolari difficolta o inconvenienti in questa realizzazione.

In questo caso dovranno essere realizzati per primi il ripascimento della spiaggetta Est di
San Marco, previa la costruzione di una pista percorribile da dumper per il trasporto del
ghiaietto. Intanto si potra procedere alladeguamento del pennello Est di San Marco e del

molo Est del Circolo Nautico di San Giovanni.

Poi si potra costruire il rinforzo della barriera esistente, e procedere allo spostamento dei
sedimenti dalla spiaggia ad W del moletto di San Giovanni sulla spiaggia Est, e al

ripascimento di quest’ultima.
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San Giovanni

San Marco

/ \ Cacciasugo

Fig. 2 — San Giovanni e San Marco: aree operative per la movimentazione degli inerti. A
sinistra I'area principale (bilici e dotazioni), al centro quella secondaria (massi). Le frecce
indicano il tratto di costa oggetto di intervento.

2.3 - Fasi per I'esecuzione degli interventi di pro  getto

Quanto sopra viene sinteticamente riportato nella tabella seguente.
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Tabella 1 — Fasi di esecuzione degli interventi di progetto

Le fasi di realizzazione sono elencate in successione cronologica per le due aree

di cantiere.

Area di cantiere 1. Magazzini e Schiopparello Est

Apertura del cantiere, con mobilitazione di personale, mezzi, attrezzature, impianti.

2.1

Accantonamento lato monte degli inerti presenti sulla spiaggia balneabile di
Magazzini ad W del molo, e della spiaggia di Schiopparello Est, dal’Hotel Fabricia
alla foce del fosso del Fabbrello, mediante scotico superficiale di circa 0,30 m, a

mezzo escavatori e ruspe di adeguata potenza.

2.2

Contestuale costruzione, a mezzo di escavatori e ruspe, anche utilizzando gli inerti
di cui al punto 4 e se necessario il ghiaietto di ripascimento nel frattempo stoccato
Sui piazzali operativi e convogliato in loco a mezzo di dumper gommati, di piste
longitudinali, localizzate nelle parti a monte delle spiagge, per il transito dei mezzi

operativi per la realizzazione delle opere di progetto.

2.3

Preparazione del piazzale operativo principale al parcheggio di Magazzini
spiaggia, dove dovranno essere scaricati e stoccati, da mezzi di trasporto di
grande capacita e ingombro, gli inerti e gli altri materiali e attrezzature per gli
interventi di ripascimento e di protezione, e collocate le dotazioni logistiche

principali di cantiere e per il personale.

2.4

Preparazione della piazzola operativa destinata alla costruzione del pennello
Est/molo di sottoflutto dell’approdo, in prossimita della radice, che dovra alloggiare
la gru per l'infissione delle palancole, i materiali per 'assemblaggio del palancolato,

gli altri mezzi d’opera.

2.5

Preparazione della piazzola operativa secondaria sulla spiaggia di Schiopparello
Est, per lo scarico di mezzi di trasporto di ingombro e portata inferiore ai
precedenti, ad es. i camion con i massi naturali per la costruzione delle opere di
difesa rigida e in generale per lo stoccaggio provvisorio e il posizionamento
definitivo degli inerti per la realizzazione delle opere di progetto, previo

adeguamento della strada sterrata di accesso.

Trasferimento, mediante escavatore e dumper di adeguata capacita, degli inerti
dalla spiaggia parassita, emersa e sommersa, formatasi all'interno della zona
nautica alla spiaggia balneabile ad W, in corrispondenza del costruendo pennello
Est/molo di sottoflutto, secondo la geometria indicata nelle Tavole grafiche. Utilizzo

parziale degli inerti per la formazione della pista operativa della gru mobile
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destinata al vibro-affondamento delle palancole.

Costruzione del pennello Est / molo di sottoflutto dell’approdo nautico mediante
infissione delle palancole e di tutte le altre lavorazioni specialistiche di cui al

Computo Metrico Estimativo.

Costruzione, a mezzo di escavatori o gru di adeguata potenza, dei 3 pennelli
previsti per la spiaggia di Schiopparello Est e, limitatamente alla parte a mare, del
pennello W della spiaggia di Magazzini, previo trasporto con dumper o altri mezzi
di idonea portata dei massi naturali di 1" e poi di 2" Categoria stoccati sui piazzali
di accumulo, secondo la geometria indicata negli elaborati grafici di progetto (v.
anche All. 18 — Cantierizzazione).

Ripascimento delle spiagge di Magazzini e di Schiopparello, mediante prelievo del
ghiaietto di fiume, delle classi granulometriche indicate nella presente Relazione
Tecnica e nel Computo metrico generale, stoccato temporaneamente nei piazzali
operativi, e trasporto e scarico a destinazione a mezzo di adeguato numero di
dumper gommati o altri mezzi di idonea portata, con spargimento finale ad opera di
ruspe cingolate o gommate, secondo la geometria indicata negli elaborati grafici di

progetto. Questa operazione non potra essere completata prima della fine della

costruzione di tutti i 5 pennelli trasversali di contenimento di cui sopra. Nel

transitorio, oltre al suo utilizzo per la costruzione delle piste operative, sara
consentita I'immissione del ghiaietto di ripascimento solo nelle parti centrali delle
spiagge, per evitare/contenere perdite per trasporto solido longitudinale agli

estremi, nel caso di mareggiate durante I'esecuzione dei lavori.

Costruzione, anche contestuale alla realizzazione dei pennelli di cui al precedente
punto 6, a mezzo di escavatori o gru di adeguata potenza, delle barriere radenti a
protezione dei muri storici Est e W di Villa Foresi e del Fabricia, previo trasporto
con dumper o altri mezzi di idonea portata dei massi naturali di 1* e poi di 2
Categoria stoccati sui piazzali di accumulo, secondo la geometria indicata negli

elaborati grafici.

Messa in opera del pietrisco di frantoio all'interno del camminamento fra la nuova

barriera di Villa Foresi Est e il muro e completamento del pennello W di Magazzini.

Smantellamento delle piste operative, spargimento sulle spiagge ricostituite dei

sedimenti nativi accumulati in precedenza, livellazione finale delle spiagge.

10

Ripiegamento dei mezzi d’'opera, delle attrezzature, degli impianti e delle dotazioni,

e chiusura delle aree di cantiere, con messa in pristino dei luoghi e della viabilita di
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accesso utilizzata.

Area di cantiere 2: San Giovanni e San Marco

Mobilitazione di personale, mezzi, attrezzature, impianti.

2.1

Preparazione della piazzola operativa principale nell’area logistica comunale di
San Giovanni, dove dovranno essere ricevuti e stoccati, da mezzi di trasporto di
grande capacita e ingombro (es. bilici), i ghiaietti per i ripascimenti, nonché le

macchine operatrici e le dotazioni di cantiere per il personale.

2.2

Preparazione della piazzola operativa secondaria, sulla spiaggia retrostante al
molo di sottoflutto del Circolo Nautico di Giovanni, dove dovranno essere ricevuti e
stoccati, da mezzi di trasporto di media capacita e ingombro (es. triassi), i massi

naturali e gli altri materiali per gli interventi di progetto.

2.3

Spostamento degli inerti presenti sulla spiaggia ad W del pennello di San
Giovanni, nella zona indicata nelle Tavole grafiche, e suo collocamento sulla
spiaggia ad Est, e accantonamento lato monte degli inerti presenti sulla spiaggia
mediante scotico superficiale di circa 0,30 m, a mezzo escavatori e ruspe di

adeguata potenza.

2.4

Contestuale costruzione, a mezzo di escavatori e ruspe, anche utilizzando gli inerti
di cui al punto 2.3 e se necessario il ghiaietto di ripascimento nel frattempo
stoccato sulla piazzola operativa e convogliato in loco a mezzo di dumper
gommati, di una pista longitudinale, dalla fine del lungomare lungo la base del
muro di San Marco, fino al pennello Est San Marco e alla spiaggia di Cacciasugo,

per il transito dei mezzi operativi per la realizzazione delle opere di progetto.

Realizzazione, a mezzo di escavatori o gru di adeguata potenza, del
potenziamento del moletto di sottoflutto di San Giovanni, previo trasporto con
dumper o altro mezzo di idonea portata dei massi naturali di 1 e poi di 2
Categoria stoccati sul piazzale operativo secondario, secondo la geometria
indicata negli elaborati grafici di progetto, compreso il cordolo in inerti di spiaggia

per il contrato di eventuali sormonti delle agitazioni marine.

Realizzazione, a mezzo di escavatore o gru di adeguata potenza, del
potenziamento del pennello di San Marco Est, previo trasporto con dumper o altro
mezzo di idonea portata dei massi naturali di 1" e di 2" Categoria stoccati sul
piazzale operativo, secondo la geometria indicata negli elaborati grafici di progetto,
e degli altri materiali necessari per la ristrutturazione della parte gia esistente.

Ripascimento della spiaggia di Cacciasugo, mediante prelievo del ghiaietto di
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flume, delle classi granulometriche indicate nella presente Relazione Tecnica e
allegati, stoccato temporaneamente nel piazzale operativo, e trasporto e scarico a
destinazione a mezzo di dumper gommati di idonea portata, con spargimento
finale ad opera di ruspa cingolata o gommata, secondo la geometria indicata negli

elaborati grafici di progetto.

6 Potenziamento della barriera radente a protezione del muro della Fattoria San
Marco, mediante trasporto con dumper o altro mezzo di idonea portata dei massi
naturali di 1* e poi di 2" Categoria stoccati sul piazzale operativo, secondo la
geometria indicata negli elaborati grafici di progetto, e messa in opera del pietrisco

di frantoio all'interno del camminamento fra la nuova barriera e il muro.

7 Ripascimento della spiaggia di San Giovanni, mediante prelievo del ghiaietto di
fiume, delle classi granulometriche indicate nella presente Relazione Tecnica e nel
Computo metrico generale, stoccato temporaneamente nel piazzale operativo, e
trasporto e scarico a destinazione a mezzo di adeguato numero di dumper o altri
mezzi gommati di idonea portata, con spargimento finale ad opera di ruspe
cingolate o gommate, secondo la geometria indicata negli elaborati grafici di

progetto.

8 Smantellamento delle piste operative, spargimento sulle spiagge ricostituite dei

sedimenti nativi accumulati in precedenza, livellazione finale delle spiagge.

9 Ripiegamento dei mezzi d’'opera, delle attrezzature, degli impianti e delle dotazioni,

e chiusura del cantiere, con messa in pristino dei luoghi.

3 — Organizzazione e tempi di esecuzione

La durata complessiva dei lavori & stata prevista in circa 3 mesi (v. Cronoprogramma), ma
'organizzazione dovra essere concordata con I'lmpresa che risultera appaltatrice, e ci
potranno essere riduzioni anche significative, in funzione dei mezzi d’opera impiegati e

dell'inizio effettivo dei lavori e della fine degli stessi.

Con l'esclusione del molo di sottoflutto, localizzato a Magazzini, le altre 3 lavorazioni
principali devono essere eseguite in tutti e tre i siti di progetto, per cui, a seconda dei
risultati della gara d’appalto, e dei tempi a disposizione per completare i lavori, i lavori

potranno essere eseguiti in parallelo o in serie.

Nella Tabella 2 a pag. seguente sono riportati, per quanto sopra in via indicativa, i

conteggi per la previsione delle attivita di cantiere, con la definizione delle quantita
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giornaliere, delle principali macchine operatrici da impiegare nei casi di esecuzione in serie

o in parallelo delle lavorazioni di progetto.

4 — Disponibilita delle aree e aspetti procedurali

Tutti i tratti di costa considerati sono di proprieta del Demanio Marittimo, e non ci sono
difficolta per I'accesso e per le operazioni. Quando si trattera di andare in gara per la
realizzazione dei lavori, saranno state nel frattempo acquisite tutte le necessarie

autorizzazioni, fra cui anche quella della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Le aree dove sono previste le piazzole di stoccaggio dei materiali di utilizzo (inerti e massi)
per la realizzazione degli interventi sono di proprieta comunale o comunque di uso

pubblico, e potranno essere occupate temporaneamente con la procedura usuale.

Non sono previsti espropri.

Portoferraio, Aprile 2021 Il Progettista: Ing. Luciano Fantoni

ALBO DI (rl I INGEGNERT
DELLA PROVINCIAT LIVORNO

LUCIANO FANTONI
INGEGNERE CIVILE fIDRAULICO
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ATTIVITA'
A Preliminari e conclusive
Al Mobilitazione, apertura cantiere, formazione piazzole e piste 1 E,R,D,C 5 20
A2 Scavo approdo - Scotico iniziale spiagge - Riposizionamento mc | inerti locali 1747 E,R 10 10 20
A3 Ripristini, smobilitazione, chiusura cantiere 1 4 4 16
B Magazzini
B.1 Molo sottoflutto approdo 1 palancolata G, R/E 25 100
B.2 Pennello W e Barriera Foresi mc | massi, pietr 541 2E,R, 2D 8 40
B.4 Ripascimento spiaggia Magazzini mc ghiaietto 2616 E,R, 2D 12 12 48
C Schiopparello Est
C.1 Barriera Fabricia, Pennelli: Fabbrello E, Fabricia, V d Piano mc massi 410 2E,R, 2D 6 30
C.5 Ripascimento spiaggia Schiopparello Est mc ghiaietto 3400 E,R, 2D 20 20 80
D San Giovanni e San Marco
D.3 Barriera San Marco, Pennelli: San Giovanni e San Marco E mc | massi, pietr 629 2E,R, 2D 10 10 50
D.4 |Ripascimento spiagge di San Giovanni e San Marco mc ghiaietto 487 E,R,D 5 5 15
E Staff 65 130
Totali 61 549
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ALLEGATO 19
RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Premessa pag. 2
1 - Interferenze col regime idrodinamico litoraneo pag. 2
2 - Interferenze col regime idrico del reticolo idrografico della fascia costiera pag. 2
3 - Interferenze di tipo chimico pag. 2
4 - Interferenze di tipo biologico pag. 3
5 - Interferenze con gli ecosistemi costieri pag. 3
6 - Interferenze con la viabilita pag. 3
7 - Interferenze con la fruizione turistica pag. 4
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Premessa

La realizzazione delle opere di difesa costiera qui descritte non comporta interferenze di
rilievo, e comunque gli effetti positivi degli interventi sono di gran lunga superiori.

V. anche quanto riportato negli Allegati 15 (PSC), 18 (Cantierizzazione), 7 (Chiarimenti e

integrazioni per la VIA), 20 (Piano di monitoraggio) e 21 (Piano di manutenzione).

Per la stesura del Progetto Esecutivo sono state applicate le Linee-guida dellARPAT per
la corretta gestione delle attivita di cantiere (rev. 2018) e si € tenuto conto delle
prescrizioni e raccomandazioni degli Enti che si sono pronunciati in merito al progetto in
sede di superamento dell’lter autorizzativo. Tali prescrizioni e cautele saranno anche

rispettate e attuate anche durante I'esecuzione dei lavori.

1 - Interferenze col regime idrodinamico litoraneo

Sono minime, per la ridottissima estensione degli interventi (ripascimento con ghiaia e
pennelli trasversali di contenimento: pochi metri) verso la parte sommersa della spiaggia,
che sara limitata alla fascia piu ridossata a riva, lasciando che la parte piu verso il largo
interagisca come sempre con i flussi e i deflussi associati alle agitazioni marine e alle

correnti litoranee.

2 - Interferenze col regime idrico del reticolo idrogra fico della fascia costiera.

Le foci del Fosso di Val di Piano e del Fosso Fabbrello non sono interessate da alcun
intervento, e pertanto non sono prevedibili interferenze col deflusso, anche di piena, di
questi fossi. Anche la foce del fosso del Bucine, a San Giovanni, che peraltro attraversa a
livello la viabilita comunale prima di finire in spiaggia e poi in mare, non sara alterata.

Le foci del fosso di Val di Piano e del Bucine saranno interessate solo dal transito dei
mezzi d’'opera, e a fine interventi le piste saranno smantellate, e le rispettive morfologie

riportate alle condizioni quo ante.

3 - Interferenze di tipo chimico.

Sono nulle, nel senso che la realizzazione delle opere non comporta immissioni
sistematiche e deliberate di sostanze chimiche pericolose per 'ambiente marino costiero,
emerso e sommerso. | materiali impiegati sono infatti per la stragrande maggioranza inerti
(ghiaie e massi) naturali, con la sola eccezione costituita dal pennello dell’Approdo di

Magazzini, che comunque € costituito da acciaio, calcestruzzo e legno.
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4 - Interferenze di tipo biologico.

Sono limitatissime, come sopra richiamato, per il carattere inerte dei materiali, per I'elevata
porosita sia del ghiaietto che dei massi. In tal modo, le specie animali e vegetali che
popolano la suddetta ristretta fascia avranno modo di ricollocarsi, di adattarsi e

avvantaggiarsi della nuova configurazione morfologica.

5 - Interferenze con gli ecosistemi costieri.

Gli interventi interessano una fascia larga pochi metri della fascia costiera in oggetto.
L'interferenza sara pertanto trascurabile, mentre il consolidamento delle coste e il ri-
potenziamento della loro funzione di difesa dalla demolizione del mare e dall'ingressione
del salmastro non potranno che giovare alla stabilita degli ecosistemi costieri, attualmente
a forte rischio.

In particolare, il posizionamento del ghiaietto fine e medio-fine sulle spiagge in fase
erosiva terminale, che ha scoperto in piu punti la matrice fortemente argillosa dei terreni
delle piane in oggetto, in funzione anche di filtro, di diversi metri di larghezza e di anche
piu di un metro di spessore, impedira il contatto diretto dellacqua marina e l'azione
erosiva, limitando notevolmente il dilavamento delle particelle fini, e riducendo nettamente
la torbidita anche in condizioni di mare quasi calmo. Si vedano in proposito le
considerazioni e le foto riportate nella Relazione Tecnica. Cio sara dimostrato dal
monitoraggio della torbidita che sara eseguito prima, durante e dopo la realizzazione degli
interventi, sotto il controllo del’lARPAT di Piombino (v. All. 20 — Piano di Monitoraggio
Ambientale).

6 - Interferenze con la viabilita.

E’ owvio prevedere che durante I'esecuzione dei lavori di ripascimento, e in minor misura
di costruzione delle opere di difesa in massi, il movimento degli automezzi, di medie e
grandi dimensioni, che prevedibilmente saranno impiegati dall'lmpresa appaltatrice,
porteranno ad un aumento del traffico lungo le strade interessate: prevedibilmente dal
porto di Portoferraio, e dalle cave delle imprese locali. Poiché I'lsola € da sempre
interessata da movimenti di minerali di vario tipo (dai ferrosi al caolino agli inerti etc.) la
viabilita elbana e sicuramente in condizioni di sopportare questo incremento, che peraltro
avverra in bassa stagione, e non interferira con il turismo. V. anche Allegato 18 —

Relazione sulla cantierizzazione.




COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009665 - Ingresso - 03/05/2021 - 08:08

7 - Interferenze con la fruizione turistica.

Per quanto sopra, sia i trasporti dei materiali e dei mezzi d'opera che i lavori sui litorali
avverranno durante i mesi di bassa stagione, per cui non &€ da prevedere alcuna
interferenza negativa sui flussi, le presenze e la fruizione dei turisti, come raccomandato

dagli Enti preposti (v. Allegato 22).

Portoferraio, Aprile 2021

Il Progettista: Ing. Luciano Fantoni

ALBO DEGLE INGEGNIERI
{ DELLA PROVINCI 1 LIVORNO
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PREMESSA

Allo scopo di tenere sotto controllo I'evoluzione della morfologia, sedimentologia e qualita
delle acque lungo le spiagge e dei tratti di costa oggetto di intervento, compresi i fondali
che presumibilmente saranno influenzati dalla costruzione delle nuove opere, si prevede di
impostare fino dalla fase di inizio dei lavori un adeguato sistema di monitoraggio della
fascia costiera e delle spiagge emerse e sommerse interessate dagli interventi.

La Direzione Lavori dovra fare particolare riferimento alle prescrizioni e raccomandazioni
degli Enti o Autoritd che a vario titolo si sono espresse durante I'iter amministrativo per la
cantierabilita dell'intervento, e che sono contenute nell’Allegato 22 alla Relazione Tecnica
del Progetto Esecutivo. E alle Linee-guida del’lARPAT per la gestione delle attivita di
cantiere, Rev. 2018.

Il controllo avra lo scopo non solo di quantificare I'evoluzione morfologica della fascia
costiera emersa e di quella sommersa, ma anche le possibili variazioni della granulometria
dei sedimenti, nei tratti interessati dai ripascimenti e in quelli immediatamente adiacenti. E
di verificare I'impatto della ricostituzione delle spiagge sulla qualita dell’acqua (definizione
del TSS ante, durante e post operam). Sara quindi necessario disporre di dati raccolti in
modo ottimale e di elaborazioni eseguite con le piu avanzate tecniche.

Tenuto conto che il periodo di vita stimato per le opere a scogliera e di almeno 30 anni, ed
e di circa 15 anni per le spiagge, il monitoraggio consentira di accertare le condizioni di
integrita delle spiagge e delle opere di difesa, e di predisporre per tempo eventual
operazioni manutentive, che vengono ipotizzate a parte (v. All. 21).

1 Oggetto del monitoraggio

Il monitoraggio sara esteso ai tratti emersi e sommersi delle spiagge interessate dagli
interventi di ripascimento, e alle opere di protezione, inclusi i pennelli trasversali.

La costruzione dei pennelli ha lo scopo di contrastare le correnti long-shore che causano |l
trasporto solido litoraneo, ma, data la composizione granulometrica fine dei ghiaietti, e
'estrema limitatezza dell’'estensione verso il mare dei pennelli, € possibile che la maggior
disponibilita di materiali ad opera del ripascimento porti ad un sia pure limitato
aggiramento degli stessi, con un’alimentazione di ghiaietto verso le porzioni di spiaggia
adiacenti a quelle oggetto d’intervento. | controlli saranno estesi anche a queste.
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MAGAZZINI

SCHIOPPARELLO EST

Fig. 1 — Le porzioni di spiaggia a Magazzini e Schiopparello oggetto di monitoraggio. In
giallo i tratti oggetto di ripascimento, in celeste quelli limitrofi.

. SAN GIOVANNI SAN MARCO

Fig. 2 — Le porzioni di costa a San Giovanni e San Marco oggetto di monitoraggio. In giallo
I tratti oggetto del ripascimento e di protezione, in celeste quello limitrofo, oggetto di un
limitato asporto dei sedimenti in eccesso a favore della spiaggia ad E.

Gli studi di base per il progetto di riequilibrio hanno evidenziato che esiste un trasporto
litoraneo prevalente da W - E per la spiaggia di Magazzini (comprovato dal ricorrente
intasamento dell'approdo nautico all’estremo Est), mentre a Schiopparello Est il trasporto
prevalente e diretto da Est > W nel tratto fra la foce del fosso di Val di Piano e la spiaggia
dell’Hotel Fabricia, mentre e diretto da W -> E nel tratto fra la spiaggia del Fabricia e la
foce del fosso Fabbrello. A San Giovanni/San Marco il trasporto prevalente e diretto da Est
-> W.

Su questi tratti di costa si prevede il controllo dell’evoluzione della linea di riva e del profilo
di spiaggia su breve e medio termine, con rilievi ripetuti nel tempo. Le porzioni di spiaggia
oggetto del monitoraggio, direttamente interessate dai ripascimenti, o destinatarie di inerti
per aggiramento dei pennelli, sono evidenziate nelle foto satellitari qui riprodotte. Sara
controllato anche l'assetto delle opere rigide (barriere e pennelli) per verificare la loro
stabilita ed efficienza nel tempo.
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Il controllo del TSS consentira di verificare gli effetti della ricostituzione delle spiagge alle
dimensioni di mezzo secolo addietro, con materiale privo di particelle fini, frapposto fra il
mare e la matrice fortemente argillosa delle spiagge degradate dall’erosione.

2 Morfologia e sedimentologia
2.1 Rilievo della situazione iniziale

Morfologia . Immediatamente prima dell'inizio dei lavori verra eseguito un rilievo completo
della linea di riva e dei profili di spiaggia.

| profili di spiaggia saranno rilevati con equidistanze da 20 a 25 metri, estesi a tutti i tratti
direttamente interessati e per congrui tratti oltre i rispettivi pennelli protettivi, e avranno
estensione: lato monte fino al limite della spiaggia emersa, e lato mare fino a 15 m dalla
battigia. | dati rilevati saranno restituiti per planimetrie, sezioni trasversali e per curve di
livello/batimetriche di interpolazione. Le specifiche dettagliate per I'esecuzione dei rilievi
morfologici sono riportate nell’ Addendum - Specifiche per I'esecuzione dei rilievi
morfologici, a pag. 6 del presente allegato.

Sedimentologia . | sedimenti nativi delle tre spiagge in esame sono gia stati campionati ed
analizzati fisicamente (granulometria e colorimetria) in sede di redazione del presente
progetto esecutivo (v. Allegato B — Caratterizzazione granulometrica dei sedimenti di
spiaggia (Geocoste), e Allegato C — Caratterizzazione colorimetrica dei sedimenti di
spiaggia e confronto con campioni di inerti da cave fluviali (Prof. Enzo Pranzini)). Non sara
pertanto necessario ripeterli prima dell'inizio lavori, ma avranno la frequenza indicata al
paragrafo seguente.

2.2 Rilievi periodici: Frequenza e Risultati

A partire dalla data di fine lavori, i rilievi morfologici, i prelievi sedimentologici, con le
relative caratterizzazioni granulometriche, e i prelievi per la torbidita dovranno essere
ripetuti con le frequenze di cui alla seguente tabella.

Ubicazione Frequenza e oggetto Magazzini | Schiopparello San
Est Giovanni /
San Marco
Rilievi morfologici Fine Lavori: tutto S S Si
3 mesi da fine lavori: solo s s Si
battigia
1 anno da fine lavori: tutto Si Si Si
2 anni da fine lavori: solo si si si
battigia
3 anni da fine lavori: tutto Si Sl Si
Ogni triennio successivo: s s si
tutto
Prelievi 1 anno da fine lavori no no no
sedimentologici e 3 anni da fine lavori Si Si Sl
caratterizzazione | Ogni triennio successivo si si Si

granulometrica
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In particolare si prevede di eseguire con maggior frequenza il rilievo della linea di riva, in
guanto pud essere soggetta a variazioni piu rapide e quindi misurabili anche dopo pochi
mesi dal completamento delle opere, mentre le caratteristiche granulometriche della ghiaia
o la forma dei profili sono soggetti a variazioni molto lente e quindi si potranno registrare
variazioni significative solo in intervalli di tempo piu lunghi.

La linea di riva verra rilevata a fine lavori e successivamente con cadenza 6, 12, 24 e 36
mesi, mentre i profili batimetrici saranno effettuati in modo completo insieme ad una nuova
campagna di prelievi di campioni del fondo alla fine del primo anno e al terzo anno. La
stessa cadenza sara ripetuta per i profili delle opere di contenimento allo scopo di
evidenziare eventuali problemi di erosione localizzata o scalzamento alle testate quando
saranno eseguiti i rilievi della linea di riva.

Per quanto sopra esposto, le caratterizzazioni sedimentologiche saranno eseguite solo a 3
anni dalla fine lavori e ogni triennio successivo.

Dopo l'acquisizione dei dati a 1 anno dalla fine dei lavori (v. Tabella sopra) sara prodotta
una prima Relazione che illustrera i risultati ottenuti.

3 Monitoraggio della torbidita delle acque

Come richiesto in particolare dallARPAT in fase di superamento dell'iter autorizzativo e di
Conferenza dei Servizi, per il monitoraggio degli effetti dell'intervento sulla torbidita nella
zona interessata dai lavori saranno effettuate campionature delle acque litoranee prima,
durante e dopo I'esecuzione dei lavori.

Per ciascuna delle tre zone d’intervento saranno indagate 3 stazioni di cui due disposte
alle estremita est e ovest di ciascuna area e laltra nella parte centrale, come
rappresentato nelle tre foto satellitari che seguono.

Magazzini

. punti di prelievo dei campioni
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Schiopparello Est

& punti di prelievo dei campioni

San Giovanni e San Marco

* punti di prelievo dei campioni

ovanni

l

gomaie¥San

Area di San Giovanni e San Marco

3.1 — Metodica

La torbidita totale e la riduzione della trasparenza di un campione, dovuta alla presenza di
sostanze in sospensione.

Secondo le indicazioni IRSA-CNR (2110), la torbidita totale (ossia TSS + sostanze
disciolte o di diam. < 0.45 ym) si rileva mediante spettrofotometro (metodo Turbidimetrico)
o nefelometro (metodo Nefelometrico), e si esprime ad es. in NTU = Unita Nefelometriche
di Torbidita. Questa indagine si puo attuare mediante il prelievo di campioni e la
successiva analisi con turbidimetro ottico in laboratorio, 0 mediante I'immersione in mare
nei punti di controllo di un turbidimetro o di una sonda multiparametrica, in grado di
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rilevare istantaneamente una serie di dati, inclusa la torbidita totale, lungo tutto il profilo
della colonna d’acqua in corrispondenza di ciascuna zona di intervento.

Per la definizione precisa del contenuto in solidi sospesi (TSS) occorre invece prelevare
dei campioni di acqua, che dovranno essere filtrati attraverso filtri ad es. Millipore di
acetato di cellulosa (@ 47 mm e porosita 0.45 um) allo scopo di concentrare i solidi
sospesi (TSS) in essi contenuti. | filtri dovranno essere pre-pesati, per il confronto dopo la
filtrazione, da eseguire ripesandoli previo essiccamento su bilancia elettronica di
precisione a cinque cifre decimali (precisione 10 pg). | quantitativi in mg di TSS ottenuti
dovranno essere riportati a Litro (mg/L).

| campioni, in accordo con le indicazioni IRSA-CNR (1030), saranno del tipo istantaneo,
intendendosi per campionamento “istantaneo” il prelievo di un singolo campione in
un’unica soluzione in un punto determinato ed in un tempo molto breve. Il campionamento
istantaneo e da considerarsi rappresentativo delle condizioni presenti all’atto del prelievo.

La torbidita totale rappresenta una misura aspecifica della concentrazione in peso dei
solidi sospesi nel campione (TSS), e non € possibile stabilire una correlazione diretta tra
gueste due variabili, in quanto le proprieta ottiche di una sospensione risultano influenzate,
oltre che dalla quantita, anche dalla forma, dalle dimensioni e dall’indice di rifrazione delle
particelle sospese o disciolte, nonché dalla lunghezza d’onda del raggio incidente.

Y

In sintesi. la differenza fondamentale fra i due parametri € che la torbidita indica il
contenuto totale delle sostanze contenute nel campione (solide e disciolte), mentre TSS
indica il solo contenuto in solidi intercettati dal setaccio a porosita 0.45 ym.

Ne discende che ai fini_del monitoraggio in_questione, relativo esclusivamente alle
conseguenze dell'inserimento in mare di ghiaietto lavato di fiume e di massi naturali, TSS
€ piu significativo, in quanto non ci sara apporto di elementi solubili. Sara comunque
interessante il confronto fra i due parametri.

3.2 — Attivita e risultati

| campioni saranno prelevati, a una profondita di circa 50 cm, a mezzo di contenitori in
PET (metodo 2090 APAT IRSA CNR:2003), sui 3 punti di prelievo fissi, per ciascuna delle
tre zone di intervento: Magazzini, Schiopparello, San Giovanni come sopra indicato. Essi
saranno esaminati entro 24 h dal prelievo.

Si prevede I'esecuzione di due prelievi, per altrettante prove “in bianco”, ossia dello stato
attuale, prima dell'intervento (fase ante operam); di un prelievo mensile per ciascuno dei
siti durante I'esecuzione dei lavori di ripascimento, per un massimo di 3 ripetizioni a sito
(corrispondenti ai 3 mesi previsti per la durata dei lavori); di un prelievo per ciascuno dei
siti a 10 giorni da fine lavori; di un prelievo per ciascuno dei siti a 3 mesi da fine lavori
(fase post-operam).

| risultati saranno tabellati e graficizzati per il confronto fra la situazione quo ante, quella
durante i lavori e quella post operam, e saranno fatti pervenire dal Comune o dalla DL
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allARPAT e agli altri uffici competenti della RT entro 10 gg dalla loro definizione da parte
del laboratorio incaricato. A fine lavori sara anche trasmessa una relazione finale.

Di sequito si riporta uno schema con il numero di campioni da analizzare e la frequenza:

Torbidita + Solidi Ante Corso Post
Area sospesi (TSS) operam d'opera Operam Totale
(n°stazioni) (n°rilievi) (n°rilievi) (n°rilievi)
Magazzini 3 2 3 2 21
Schiopparello 3 2 3 2 21
San Giovanni 3 2 3 2 21
4 Costo del monitoraggio

Il costo complessivo del programma di monitoraggio, per i primi tre anni, comprensivo dei
rilievi, campionamenti, analisi fisiche ed interpretazione dei risultati e stimato a livello
globale in 20.000,00 euro, I.V.A. esclusa.

INTERVENTI DI CONTRASTO DELL'EROSIONE NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO

Piano di Monitoraggio - Costi

Costi del Monitoraggio (primi 3 anni) prz. unit. Totale

Attivita previste dal piano di monitoraggio: € €

;;giec\;:eed interpretazione dei risultati, campionamenti, analisi corpo | 20.000,00 | 20.000,00

TOTALE - Piano di Monitoraggio 20.000,00

NOTA: In applicazione a quanto prescritto in sede di Verifica di assoggettabilita alla VIA
dal Settore regionale Tutela valorizzazione e riqualificazione del paesaggio, con
riferimento al molo di sottoflutto dell'approdo, nel caso in cui i monitoraggi previsti sulla
morfologia e batimetria non dovessero raggiungere i risultati attesi o si verificassero
problemi legati allo scarso ricambio di flusso nello specchio d’acqua di fronte all’angolo est
della spiaggia di Magazzini o altri effetti non previsti, tali eventuali risultati negativi
dovranno essere comunicati dal Comune al suddetto Settore e al Settore VIA della RT, e
si dovra provvedere ad una modifica dell'opera, che tenga in considerazione anche la
rimozione del pennello.

Portoferraio, Aprile 2021 Il Progettista: Ing. Luciano Fantoni

ALBO DEGLI INGEGNERI
! DELLA PROVINCI 1 LIVORNO

LUCIANO FANTONI
INGEGNERE CIVILE JDRAULICO
ISERITTO AL N°
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COMUNE DI PORTOFERRAIO

REGIONE TOSCANA

INTERVENTI DI PROTEZIONE COSTIERA NEL GOLFO DI
PORTOFERRAIO
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PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 21

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI
PROTEZIONE COSTIERA

SOMMARIO
Premessa pag. 2
1 Difese rigide (scogliere e pennelli) pag. 3
2 Difese morbide (spiagge ricostituite) pag. 3
3 Stima dei costi di manutenzione pag. 4
Portoferraio, Aprile 2021 Il Progettista: Ing. Luciano Fantoni

ALBO DEGI. HN JEGNIRI
DELLA PROVIN 1 LIVORNO

LUCIANO FANTONI
INGEGNERE CIVILE IDRAULICO

ISCRITTO AL N°
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PREMESSA

E’ necessario tenere sotto controllo I'evoluzione della morfologia delle spiagge e dei tratti
di costa oggetto di intervento, compresi i manufatti rigidi (pennelli di contenimento laterale
in massi naturali e in palancole e barriere radenti in massi naturali), si prevede di
impostare fino dalla fase di inizio dei lavori un adeguato sistema di monitoraggio della
fascia costiera e delle spiagge emerse e sommerse interessate dagli interventi. Tale
monitoraggio si estendera nel tempo con frequenza adeguata (v. Allegato 20).

Tenuto conto che il periodo di vita stimato per le opere a scogliera & di almeno 30 anni, ed
e di circa 15 anni per le spiagge, il monitoraggio consentira di accertare le condizioni di
integrita delle spiagge e delle opere di difesa, e di predisporre per tempo eventual
operazioni manutentive, che vengono ipotizzate di seguito.

Si faccia riferimento alle figure riportate qui sotto, che evidenziano i tratti oggetto degli
interventi.

MAGAZZINI

SCHIOPPARELLO EST

Fig. 1 — Le porzioni di spiaggia a Magazzini e Schiopparello oggetto di monitoraggio. In
giallo i tratti oggetto di ripascimento, in celeste quelli limitrofi.

_ SAN GIOVANNI SAN MARCO

Fig. 2 — Le porzioni di costa a San Giovanni e San Marco oggetto di monitoraggio. In giallo
I tratti oggetto del ripascimento e di protezione, in celeste quello limitrofo, oggetto di un
limitato asporto dei sedimenti in eccesso a favore della spiaggia ad E.
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1 - Difese rigide (scogliere e pennelli).

| pennelli trasversali di contenimento della spiaggia e le barriere radenti a protezione dei
muri sono state progettate del tipo a scogliera, salvo il caso del pennello Est / molo di
sottoflutto dell’Approdo Nautico a Magazzini, che sara realizzato in palancole d’acciaio, e
del pennello Est di San Marco, per il quale l'adeguamento in massi naturali sara
completato con il rinforzo del solettone in cls esistente. Sono tutte strutture idonee a
sopportare le sollecitazioni delle massime onde frangenti sulla profondita a cui sono
posate.

Gli interventi manutentivi prevedibili per queste opere sono pertanto minimi, e per i
pennelli e barriere in massi naturali si ritengono possibili - anche se improbabili - limitati
assestamenti dovuti sia a possibili imperfezioni di costruzione sia a normali cedimenti
localizzati dovuti all’'azione del moto ondoso. Il palancolato di Magazzini € di lunghissima
durata, puo solo succedere che un urto accidentale rompa una tavola in legno
dellimpalcato, o che si debba cambiare il fanale di segnalazione di testata. Anche Il
pennello di San Marco Est, con il solettone rinforzato a coronamento, avra durata molto
elevata.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione, si potra effettuarne una ragionevole stima
solo dopo i rilievi del sesto anno, ma sulla base delle esperienze acquisite su opere
esistenti si prevedono solo limitati interventi di manutenzione, dell’ordine del 7% fra
rifiorimenti delle scogliere e usura degli altri materiali, dopo 10 anni di esercizio.

2 — Difese morbide (Ripascimento spiagge con ghiaie  tto)

Durante il ripascimento delle tre spiagge in oggetto la linea di riva subira un avanzamento
modesto, limitato a pochi metri, dato che e stato scelto di posare il materiale soprattutto
innalzando il livello delle spiagge emerse residuali esistenti. Con le prime mareggiate |l
profilo di spiaggia assumera un andamento naturale e la spiaggia raggiungera
progressivamente la configurazione di equilibrio, in un tempo stimabile in 6 - 12 mesi, a
seconda dell'intensita delle mareggiate nel frattempo verificatesi.

| rilievi della linea di riva previsti nel piano di monitoraggio hanno lo scopo di evidenziare i
processi in atto e definire le modalita di manutenzione nei diversi tratti. Sulla base delle
informazioni di letteratura specializzata e di interventi eseguiti personalmente all’'Elba con
ripascimenti artificiali eseguiti con ghiaietto medio-fine e protetti da piccoli promontori
naturali (Viticcio), si puo ipotizzare che le perdite saranno molto contenute, nell’'ordine del
2% l'anno, piu per consumo naturale per usura che per perdite off-shore o long-shore.

Nel caso di progetto, occorre pero osservare che i pennelli artificiali adottati, per limitarne
limpatto paesaggistico e sulle biocenosi, sono molto meno estesi verso il mare rispetto a
quelli di Viticcio, e potrebbero risultare meno efficaci. 1| monitoraggio potra/dovra fornire i
dati sugli assestamenti iniziali e sulle perdite successive, consentendo di intervenire
adeguatamente, sia con ricariche di ghiaietto che sulla morfologia delle opere di difesa.

Nonostante quindi un programma di interventi possa essere definito solo al termine di
almeno tre anni di monitoraggio, per far fronte ad eventuali locali non differibili esigenze di
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intervento e stato ritenuto opportuno, gia in questa fase, prevedere opere di manutenzione
del ripascimento sulle spiagge con materiali composti da ghiaietto medio-fine dell’'ordine
del 10% dopo 5 anni. Potrebbe anche verificarsi un eccessivo aggiramento della testa dei
corti pennelli, e se ne potrebbe decidere un prolungamento. Per questi eventuali interventi
correttivi si potrebbe ipotizzare un costo del 20% dopo 3 anni, ma occorrono dati rilevati
reali.

3 - Stima dei costi di manutenzione

Il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento attuativo impongono la redazione della stima
dei costi di manutenzione.

Sulla base dei dati disponibili & stata effettuata in questa fase una stima sommaria dei
costi di manutenzione, che dovra essere ulteriormente approfondita dopo i primi rilievi di
monitoraggio.

In questa fase, i costi per i lavori di manutenzione sono stati stimati a partire dalle quantita
e dai prezzi indicati in precedenza, attualizzati ad oggi, senza ipotizzare tassi di
svalutazione a medio/lungo termine. L’importo totale dei lavori e stato poi sommato agli
oneri della sicurezza (stimati pari al 5% dell'importo dei lavori) ed infine sono state
aggiunte I''VA e le somme a disposizione, stimate in questa fase pari al 15 % della somma
dei lavori a base d’asta e degli oneri per la sicurezza.

Il quadro dei costi di manutenzione cosi ottenuto € riportato di seguito.

INTERVENTI DI CONTRASTO DELL'EROSIONE NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO

Allegato 21 - Piano di Manutenzione - Costi

Costi della Manutenzione a 5 anni (ripascimento) e 10 anni

(scogliere) dall'intervento

Lavori previsti dal piano di manutenzione e oneri per la sicurezza mc € €

I) Manutenzione opere di difesa rigida (7% dopo 10 anni) 100,80 | 15.803,04

II) Manutenzione spiagge (10% dopo 5 anni) 706,46 | 48.484,16

1) Lavori del piano di manutenzione (I + 1) 64.287,20

2) Oneri per la sicurezza 5% 3.214,36

A) Totale parziale lavori e oneri sicurezza (1 + 2) 67.501,56 | 67.501,56
B) IVA sui lavori e oneri sicurezza (22% di A) 22% | 14.850,34 | 14.850,34
C) Somme a disposizione per piano di manutenzione 15% | 10.125,23 | 10.125,23
TOTALE - Piano di Manutenzione - (A+B+C) 92.477,14
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COMUNE DI PORTOFERRAIO

REGIONE TOSCANA

INTERVENTI DI PROTEZIONE COSTIERA NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO
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ALLEGATO 22

VIA - 5/11/2020:

Decreto di esclusione e prescrizioni

CONFERENZA DEI SERVIZI - 01/12/2020:

Verbale di approvazione e prescrizioni

Portoferraio, Gennaio 2021
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE

Responsabile di settore Carla CHIODINI
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 17713 - Data adozione: 05/11/2020

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di
verifica di assoggettabilita di competenza regionale relativo al progetto 2018EMA0046 “Golfo
di Portoferraio Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini - Schiopparello est -
San Giovanni / San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI). Proponente: Comune di
Portoferraio. Procedura d'urgenza -art. 14 dell’OCDPC 558/2018. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto & pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/11/2020

Firmato digitalmente da CHIODINI
CARLA

Data: 05/11/2020 11:05:52 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta: 2020AD019992
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IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE,;
Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilita a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019, relativa a disposizioni attuative delle procedure in materia di
valutazione di impatto ambientale;

Vista 1’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) 15 novembre 2018 “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 (Ordinanza n. 558),
pubblicata sulla G.U. n.270 del 20.11.2018;

Vista ’Ordinanza del Commissario Delegato 19 dicembre 2018, n. 134 O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 —
Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative;

Vista I’Ord. 19 Giugno 2020, n. 71 relativa a O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 — D.P.C.M. 27.02.2019 e
s.m.i. - Approvazione del 2° Stralcio del Piano degli investimenti - Annualita 2020 — Eventi ottobre 2018 ”’;

Visto il D.M. 15/07/2016, n. 173, in materia di interventi di difesa della costa;

Vista la D.G.R. n. 613 del 18/5/2020, relativa a Linee guida per le modalita di rilascio delle autorizzazioni di
cui all'art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15 ai fini di assicurare il coordinamento delle attivita
tecnico istruttorie per gli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

Vista la D.G.R. n. 433 del 10/05/2016, relativa al documento operativo per il recupero e riequilibrio della
fascia costiera in attuazione dell'art. 18 della L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Ricordato che I'Allegato A alla suddetta deliberazione n.433/2016 individua, nel programma degli interventi
per il recupero e riequilibrio della fascia costiera anno 2016, l'intervento in oggetto, identificato 2016-DC-17
“Ripascimento e riequilibrio arenili dell'Isola d'Elba ”;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come
convertito nella 1. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale
articolo;

Dato atto che:

il proponente Comune di Portoferraio, con istanza del 12/08/2020 (Prot. 0281683) ha richiesto al
competente Settore della Regione Toscana “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale” (Settore VIA) l'avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilita, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo
al progetto 2018EMA0046 “Golfo di Portoferraio Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini —
Schiopparello est — San Giovanni / San Marco”, nel Comune di Portoferraio (LI), trasmettendo i relativi
elaborati progettuali;

il procedimento di verifica di assoggettabilita comprende la valutazione di incidenza sul Sito di Importanza
Regionale (L.r. 30/2015), denominato Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello;
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il proponente, con la medesima nota del 12/08/2020 ha richiesto al Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 8
del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilita a VIA, ove necessario, specifichi le
condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 12/08/2020, ¢ stato pubblicato un avviso sul sito web della
Regione Toscana ed ¢ stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. I1
procedimento di verifica di assoggettabilita ¢ stato pertanto avviato in data 12/08/2020;

la documentazione depositata ¢ stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di
riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera n) opere costiere destinate a combattere
l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori
di difesa del mare , dell'Allegato 1V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed ¢ quindi da sottoporre alla
procedura di verifica di assoggettabilita ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. 10/2010, di competenza
della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

il progetto ricade interamente nel territorio del Comune di Portoferraio (LI);
il progetto, pur attuato dal Comune di Portoferraio, viene finanziato a carico del bilancio regionale;

il Settore VIA, con nota del 12/08/2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori della Provincia di Livorno,
di ARPAT, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, alla Capitaneria di
porto di Portoferraio, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e
Livorno, all’Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, all’Autorita Idrica Toscana, a
ASA Spa, al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, ¢ agli Uffici Regionali interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di ARPAT (nota del 01/09/2020), dell’Autorita di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (nota del 31/08/2020), del Settore regionale Genio Civile
Valdarno Inferiore (nota del 28/08/2020), del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del
03/09/2020), del Settore regionale Tutela, riqualificazione valorizzazione del paesaggio (nota del
09/09/2020), del Settore regionale Attivita faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare (nota del
10/09/2020);

il Settore VIA, con nota del 10/09/2020 (Prot. 0308528), ha richiesto al proponente integrazioni e
chiarimenti ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

il proponente in data 08/10/2020 (Prot. 0343297), ha inviato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

la documentazione integrativa ¢ di chiarimento depositata dal proponente ¢ stata pubblicata sul sito web della
Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA, con nota del
08/10/2020 (Prot. 0344123) ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori della Capitaneria di Porto (nota del 15/10/2020 ), Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota del 15/10/2020 ), Arpat (nota del
28/10/2020), Settore tutela della natura e del mare (nota del 26/10/2020), Settore Tutela Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio (28/10/2020);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente ¢ composta dagli elaborati progettuali ed
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 12/08/2020, dagli elaborati integrativi e di
chiarimento depositati in data 08/10/2020;
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Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

gli interventi in oggetto sono fra quelli urgenti e indifferibili individuati dalla Protezione Civile Nazionale a
seguito della mareggiata eccezionale dell’Ottobre 2018;

il progetto ¢ finalizzato alla riduzione del fenomeno dell’erosione costiera di un tratto di costa nel Comune di
Portoferraio (LI), compresa tra dall’approdo turistico di Magazzini, la spiaggia di Schiopparello e la foce del
Fosso del Fabbrello-Torre del Sale, interessando un tratto di costa di circa 850 m; 1’intervento prosegue ad
ovest del promontorio delle Grotte interessando il tratto delle spiagge di San Giovanni fino al Fosso di Pietra
Murata, per un tratto di costa di circa 250 m;

I’intervento prevede un ripascimento artificiale con apporto di ghiaie provenienti da cave terrestri associato
al ripristino di n. 2 pennelli esistenti con massi di cava, all’inserimento di n. 4 nuovi pennelli, il ripristino e la
modifica di due esistenti, ortogonali alla linea di costa, realizzati con massi di cava e la costruzione un molo
artificiale (30m ancorato alla strada) realizzato con palancole in acciaio ¢ cordolo sommitale in c.a., a
protezione dell’interramento e trasporto di Posidonia nell’approdo di Magazzini, destinato all’attracco di
natanti. E’ previsto inoltre, lungo 1 tratti di costa soggetti ad una forte concentrazione dell’energia dilavante
delle correnti longitudinali associate alle mareggiate incidenti (muri delle Fattorie Foresi ¢ San Marco), il
rinforzo delle 2 barriere radenti in massi naturali gia esistenti, ma inadeguate alla piena protezione dei
manufatti storici retrostanti, e la realizzazione di una terza di dimensioni modeste (sezione 1,5 mq), che
servira solo in caso di agitazioni marine di estrema violenza, e sard completamente inglobata nella spiaggia
ripristinata;

i nuovi pennelli in massi avranno una lunghezza variabile fra 15 e 25 m, e una lunghezza totale di 76 m di
cui oltre la meta, a lavori finiti, sara conglobata nella spiaggia emersa ripristinata alla morfologia di qualche
decennio fa;

la funzione principale del pennello di separazione della spiaggia dall’approdo nautico di Magazzini ¢ di
protezione costiera, in quanto la sua assenza ¢ causa continua di erosione della spiaggia ¢ di instabilita
della costa. La sua posizione, all’estremo est della spiaggia effettivamente utilizzabile per la balneazione, gli
conferisce anche la funzione, secondaria, di moletto di sottoflutto dell’approdo nautico;

gli approvvigionamenti e la messa in opera degli inerti avverranno da terra. Gli inerti da utilizzare saranno
ripartiti come segue:

1) dei circa 7.526 mc di ghiaietto per i ripascimenti, circa il 66% sara della classe fine di fiume (3-12mm),
circa il 17% della classe media di fiume (12-20mm), circa il 10% sara di provenienza locale (dalla spiaggia
parassita nell’area nautica), circa il 7% sara di cava fine (8-12 mm);

2) dei circa 1.566 mc di inerti per i pennelli e le scogliere, circa il 32% saranno massi di 1" categoria, circa il
59% massi di 2" categoria, circa il 9% pietrischetto di cava (per i percorsi pedonali fra muri e scogliere
radenti);

I’area di intervento ¢ tutelata dal vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con
l'intervento in esame, ha inoltre individuato, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle
attivita previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, nonché ha evidenziato alcune misure per evi-
tare, ridurre e mitigare eventuali impatti negativi significativi;

le spiagge oggetto di intervento sono interessate da cospicui depositi di foglie di Posidonia oceanica (ban-
quettes), indice della diffusione della pianta nelle acque antistanti;

Dato atto che:

la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, nel proprio
contributo del 15/10/2020, esprime posizione favorevole per quanto concerne gli aspetti paesaggistici; per gli
aspetti archeologici, dato I’elevato rischio delle zone tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera m del
D.Lgs. 42/2004, suggerisce una specifica prescrizione;
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la Capitaneria di Porto con nota del 15/10/2020, non ravvisa elementi ostativi all’esecuzione delle opere in
esame. Rappresenta che il progetto in esame non sembra ricadere nell’ambito di applicabilita dell’istruttoria
finalizzata al rilascio, da parte della Capitaneria di porto, dell’autorizzazione ex art. 55 Codice Navigazione;

I’Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale nel proprio contributo del 31/08/2020
evidenzia che, in riferimento al PGRA, le aree limitrofe alla foce di alcuni corsi d’acqua minori presenti nel
tratto in esame che afferiscono direttamente a mare, ricadono in aree a pericolosita da alluvione fluviale
elevata P3. Inoltre parte della fascia costiera Magazzini- Schiopparello ¢ classificata in aree P3 (pericolosita
elevata) anche per pericolosita da alluvione costiera e che in riferimento al PAI le zone di intervento sono
esterne ad aree a pericolosita geomorfologica; 1'Autorita di Bacino raccomanda l'adozione di tutti gli
accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato
qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualita, secondo il Piano di
gestione delle acque (PGA) del Distretto Appennino settentrionale. Segnala infine che 1’area di intervento ¢
caratterizzata da intrusione salina accertata (IS1), come riportato nella “Prima perimetrazione delle aree a
diversa pericolosita da intrusione salina dei corpi idrici sotterranei costieri nell’ambito della “Direttiva
derivazioni;

ARPAT, nel proprio contributo tecnico conclusivo del 28/10/2020, fa presente che il proponente nelle
integrazioni depositate il 08/10/2020 ha condotto opportuni approfondimenti, suggerisce una prescrizione
relativa al controllo delle acque marino costiere e alcune ulteriori indicazioni;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali
interessati:

- il Settore regionale competente in materia di biodiversita nel proprio contributo conclusivo del 26/10/2020 ,
comunica gli esiti della valutazione di incidenza sul sir “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello .
Con riferimento alla tutela del mare: “Per quanto riguarda la qualita delle acque marine e costiere
regolamentate dal D. Lgs. 152/2006 e dal D. Lgs. 116/2008 é necessario che i lavori di contrasto
all'erosione costiera non vadano a compromettere ulteriormente lo stato delle acque sia dal punto di vista
della balneazione che da quello della qualita delle stesse. Si consiglia quindi, per quanto di nostra
competenza, di limitare l'attivita lavorativa nel periodo di campionamento delle acque di balneazione dal 1
Aprile al 30 Settembre, essendo presenti nella zona limitrofa ai lavori tratti di mare destinati alla
balneazione, in modo da evitare di pregiudicare i risultati sulla qualita delle acque, data la probabilita di
intorbidamento durante la fase di campionamento ARPAT, e limitare eventuali rischi di incidenti per i
bagnanti, causa la movimentazione dei mezzi meccanici”;

- il Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore nel proprio contributo del 28/08/2020 esprime una
posizione favorevole ricordando alcuni adempimenti legati al rilascio delle autorizzazioni di competenza, da
effettuarsi nelle successive fasi progettuali;

- il Settore regionale competente in materia di paesaggio nel proprio contributo conclusivo del 28/10/2020
alla Iuce delle integrazioni depositate dal Proponente, esprime una posizione favorevole e suggerisce una
indicazione;

- il Settore regionale attivita faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare nel proprio contributo
del 10/09/2020 esprime posizione favorevole;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo
del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione

acquista agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti
interessati:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici e di pianificazione

in riferimento al PIT con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del
27/3/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d’ambito n. 16 — Colline Metallifere e Elba;




COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009665 - Ingresso - 03/05/2021 - 08:08

con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR I’area risulta essere tutelata
dai seguenti vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

-ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136, Immobili e aree di notevole interesse pubblico, DM 73/1953;

-ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera a) Territori costieri compresi nella fascia di
profondita di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, la cui Disciplina
¢ riportata alla Scheda dei Sistemi costieri n. 11- Elba e Isole minori, parte integrante del PIT-PPR, di cui
all’art.6 dell’Elaborato 8B del PIT/PPR, Disciplina dei Beni paesaggistici;

-ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera ¢) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna. Interessano il presente progetto le foci del Fosso di Val di Piano e Fosso del Fabbrello, il
primo per la realizzazione del pennello ‘Magazzini 2’ e la scogliera radente fino alla foce, il secondo
interessato dalla costruzione dei due pennelli a bordo delle rive allo sbocco del corso d’acqua nella cala di
Schiopparello, oltre all’intervento di ripascimento effettuato sugli arenili, nella fascia dei buffer fluviali;

-ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorche
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, la cui Disciplina d’uso ¢& riportata all’art.12
dell’Elaborato 8B del PIT/PPR;

-ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera m) le zone di interesse archeologico;

I’ area ¢ in parte interessata dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con delibera del Comitato
Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016, le aree limitrofe alla foce di alcuni corsi d’acqua minori presenti nel
tratto in esame, che afferiscono direttamente a mare, ricadono in aree a pericolosita da alluvione fluviale
elevata P3. Inoltre parte della fascia costiera Magazzini- Schiopparello ¢ classificata in aree P3 (pericolosita
elevata) anche per pericolosita da alluvione costiera;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa, approvato
con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005, le zone di intervento sono esterne ad aree a pericolosita geomorfologica;

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale
(PGA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016, i corpi idrici che possono essere interessati dall’intervento
sono 1 seguenti:

- Corpo idrico marino-costiero “Arcipelago-Isola d’Elba” classificato in stato ecologico buono ed in stato
chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato chimico al 2021;

- Corpo idrico “carbonatico nell’Elba orientale” classificato in stato quantitativo buono ed in stato chimico
non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato al 2021;

-Gruppo di corpi idrici insulari “Corpo idrico delle pianure costiere dell’Elba” classificato in stato
quantitativo non buono ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato
chimico e quantitativo al 2027;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali

con riferimento alla realizzazione di pennelli trasversali a protezione del ripascimento il Proponente segnala
che tali opere sono necessarie alla prevenzione della migrazione dei materiali long shore, che costituisce un
pericoloso fattore avverso alla stabilita dei litorali ricostituiti; la presenza dei pennelli sara mitigata
visivamente dal loro quasi completo sotterramento sulla spiaggia e dalla completa immersione in acqua del
breve tratto restante.

il proponente ha presentato una memoria sullo stato attuale delle biocenosi nell’area di intervento sulla base
delle conoscenze disponibili;

le previste opere a mare sono fondamentali per la protezione dei ripascimenti € per mettere in durevole
sicurezza questi tratti di costa;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali
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Ambiente idrico - la principale componente ambientale interessata ¢ costituita dalle acque marino costiere, la
cui qualita ambientale e la balneabilita sono oggetto di monitoraggio regionale, attuato da ARPAT secondo
quanto indicato, rispettivamente, dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dai decreti D.Lgs 116/2008 ¢ D.M. 30/03/2010.
Per quanto riguarda la qualitd ambientale, le acque dell’isola d’Elba, pur risultando in classe “eccellente” per
lo stato ecologico, sono classificate in stato chimico “non buono” per la presenza di sostanze chimiche
prioritarie sia nelle acque che nel biota (all.1 Parte Terza D.Lgs.152/2006, tabella 1/A).

Con riferimento all’'uso balneare delle acque, si prende atto dell’intenzione del proponente di evitare la
realizzazione degli interventi durante la stagione balneare. Si sottolinea che, nonostante il proponente indichi
I’assenza di spiagge di pregio nei tratti interessati, questi sono compresi nelle aree omogenee denominate loc.
San Giovanni e Fosso Acquacavalla, classificate in stato “eccellente”.

Secondo il proponente la torbidita che potra avere origine dalle opere in progetto sara marginale e del tutto
reversibile, in ogni caso sara eseguito uno specifico monitoraggio prima, durante e a fine lavori;

Atmosfera - eventuali impatti su tale componente potrebbero derivare dalla movimentazione dei materiali
impiegati per il ripascimento; tuttavia I’impiego di ghiaino, secondo il proponente, garantisce 1’assenza di
granulometrie fini che possano causare spolveramento; la granulometria scelta per il ripascimento ¢ infatti
quella compresa tra 5 e 50 mm. Il proponente dichiara che i ghiaietti saranno essere lavati prima
dell’impiego.

Altri possibili impatti potrebbero derivare dal trasporto dei materiali su strada: a tale proposito il proponente
ha previsto alcune misure di mitigazione;

Suolo, sottosuolo, sedimenti marini - con riferimento alla scelta della tipologia di materiale di ripascimento il
proponente sottolinea alcuni motivi teorici ed alcune considerazioni derivate dall’esperienza che consentono
di dimostrare che non ¢ consigliabile I’impiego della sabbia per il ripascimento in esame. Evidenzia che,
essendo prevalente la ghiaia sulle spiagge in esame prima dell’intervento, per il ripascimento ¢ necessario
mantenere la pezzatura del materiale gia presente, anche se nel passato, prima che ’erosione avesse il
sopravvento, la quantita di sabbia presente era maggiore. Fa presente inoltre che essendo la sabbia piu
gradevole per la fruizione della spiaggia ¢ stato selezionato un ghiaietto di composizione granulometrica
ridotta, da utilizzare in alcune aree soggette a ripascimento. Un’altra motivazione fornita per la scelta ¢
costituita dalla mancata disponibilita di sabbia naturale locale su altre spiagge, che possa essere prelevata
senza impoverimento di queste ultime, mentre un’eventuale prelievo di sabbia direttamente dal mare ¢ stata
scartata “in quanto si ¢ ritenuto che i potenziali effetti negativi sulle biocenosi di spiaggia e di fondale e
sulle praterie di Posidonia che circondano queste lenti difficilmente sarebbero stati compensati dai
vantaggi di un ripascimento con sabbia.” 11 Proponente conclude, pertanto, segnalando che la scelta
progettuale potra conseguire la ricomparsa della sabbia sui litorali in via indiretta mediante ricattura e
mantenimento della stessa da parte del substrato ghiaioso di riporto, a tal fine richiama esperienze gia messe
in atto nell’isola d’Elba;

Aspetti paesaggistici - gli interventi prevedono 1’utilizzo di materiale naturale a basso impatto visivo, con
opere di ripascimento degli arenili mantenendo la granulometria e cromia riferiti ai sedimenti natii della
spiaggia, e pertanto risultano coerenti con le indicazioni del PIT-PPR Elaborato 8B, in relazione agli obiettivi
di difesa della linea di costa e di riduzione dei fenomeni di erosione costiera; le opere non producono impatti
paesaggistici rilevanti ¢ non alterano lo skyline costiero e i valori paesaggistici ed estetico-percettivi del
territorio litoraneo e dello specchio acqueo pertinente;

Flora , fauna, ecosistemi - in relazione alle praterie di Posidonia oceanica, si rileva il ruolo fondamentale
svolto sia nel mantenere gli equilibri fisici del sistema litorale sia nell’apporto di materiale utile al
ripascimento naturale delle spiagge e di contrasto all’erosione stessa: soprattutto nel periodo invernale,
quando sono piu frequenti le mareggiate, il materiale vegetale spiaggiato sotto forma di “banquettes”, sia per
le dimensioni, talvolta significative, sia perché trattiene grandi quantita di sedimento tra le foglie, consolida
gli arenili limitando il processo di erosione. Il progetto in esame non impedira la formazione degli accumuli
di Posidonia, ma ridurra nettamente la sua presenza all’interno dell’approdo nautico con notevoli
miglioramenti per la fruizione degli spazi nautici e balneari e per la mancata necessita di asportarne i cumuli
con aggravio finanziario per il Comune. In tal modo la Posidonia si accumulera sulla porzione di spiaggia
balneabile, esternamente all’approdo;
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Valutazione di Incidenza - il proponente ha presentato uno studio di incidenza sul sito di interesse regionale
interessato;

Acquisiti dal Settore regionale tutela della natura ¢ del mare gli esiti della valutazione di incidenza, ai sensi
dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015 (nota n.367447 del
26.10.2020):

“In relazione agli aspetti connessi con la valutazione di incidenza ambientale (VINCA):

considerato che:

- lintervento ricade in area limitrofa al sir “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello ”, come
specificato nella integrazione del proponente pervenuta con prot 0343297 del 08/10/2020, a seguito della ns
richiesta prot. 0300185 del 03/09/2020;

- il Parco Nazionale Arcipelago Toscano “non ha particolari osservazioni da esprimere in merito allo Studio
Preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilita a Valutazione Impatto Ambientale ed allo
Studio per la Valutazione di Incidenza” cosi come indicato nella nota prot. 0290309 del 26/08/2020;

- il progetto ha la finalita di migliorare gli effetti di protezione dal mare e relativa stabilizzazione della
spiaggia,

- le conclusioni dello studio di incidenza riportano: “A seguito dell’analisi svolta si ritiene che la
realizzazione del progetto non costituisca un fattore di rischio per i generali obiettivi di conservazione del
sito Natura 2000. Solo alcuni fattori di disturbo potrebbero potenzialmente determinare qualche impatto su
alcune delle componenti biotiche del sito ma gli effetti di tali impatti non appaiono in ogni caso
particolarmente rilevanti, tali da compromettere gli obiettivi di conservazione del sito e soprattutto sono
reversibili. E possibile concludere che il progetto in esame mostra alcune interferenze, peraltro reversibili,
che, tuttavia possono essere daffrontate adottando opportune misure di mitigazione, per cui non risulta
necessario passare alla fase di ‘Valutazione appropriata.”

Si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite: é possibile concludere in
maniera oggettiva che non sono prevedibili incidenze significative sul sito natura 2000 sir “Zone umide del
golfo di Mola e Schiopparello ” prossimo all’area di intervento e quindi non risulta necessario passare alla
fase di valutazione appropriata a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione individuate
al paragrafo 8 dello Studio di incidenza ed in particolare :

- Consumi idrici: dovra essere limitato al minimo I'uso della risorsa idropotabile per tutte le attivita di
cantiere;

- Emissioni sonore: al fine di evitare disturbi alla fauna gli automezzi dovranno operare con silenziatore e
per

evitare disturbi alla nidificazione, i lavori dovranno essere programmati in periodi diversi da quelli
riproduttivi dell’avifauna presente nella zona con esclusione del periodo primaverile.

- Terra di scavo: i movimenti di terra per realizzare i piazzali di deposito dei materiali saranno limitati al
minimo. Al fine di evitare disturbi, i lavori dovranno essere programmati in modo da essere sospesi nei
periodi riproduttivi dell’avifauna presente nella zona.

- Aree di stoccaggio materiali: tutte le aree dedicate a tale scopo saranno opportunamente delimitate ed
attrezzate per il corretto contenimento dei materiali stoccati, ponendo attenzione a non danneggiare la
vegetazione esistente e a non arrecare disturbo alla fauna.

- Durante i lavori la vegetazione presente dovra essere protetta con una rete temporanea, per evitarne il
danneggiamento.

-Flora e fauna: E’ molto importante che i mezzi di trasporto e di movimentazione e posa in opera dei
materiali si mantengano strettamente alle aree di cantiere lungo costa e nelle aree di stoccaggio (ove
previste) senza entrare nell’area umida di Schiopparello. Le piante presenti nelle aree di cantiere o di
movimentazione o stoccaggio materiali dovranno essere protette con reti e tavolame. E vietato infiggere
cartelli, chiodi e cavi elettrici alle piante esistenti”;

Rilevato che le condizioni (prescrizioni) in materia di valutazione di incidenza saranno rinnovate,
riesaminate, controllate ¢ sanzionate con le modalita previste dalle relative disposizioni di settore dal parte
del competente Settore regionale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilita, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e
rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del
presente atto;
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Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata ¢ dei
contributi tecnici pervenuti, puo essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente ed ¢
emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a
incrementare la sostenibilita dell’intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, e
ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilita
dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della approvazione del progetto esecutivo il proponente deve presentare ad Arpat un piano di
monitoraggio al fine di monitorare la qualita delle acque marino costiere. Con riferimento alla torbidita il
Proponente deve esplicitare nel suddetto piano i parametri oggetto del controllo ed i relativi metodi di analisi.
Il monitoraggio dovra svolgersi ante, in corso e post operam;

(la presente prescrizione 1. é soggetta a verifica di ottemperanza: a cura di ARPAT, , la quale ne
comunichera gli esiti anche al settore VIA regionale);

2. prima dell'avvio dei lavori, dato 1’elevato rischio archeologico delle zone marine, prospicienti non solo
I’area delle Grotte ¢ San Giovanni - San Marco (area tutelata ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera m, del
D.Lgs. 42/2004 ¢ denominata LI06) ma anche di Magazzini e Schiopparello, il proponente deve effettuare
una ricognizione subacquea preliminare delle zone interessate dal ripascimento e dalla costruzione dei
pennelli trasversali. Tale attivita, con oneri a carico del proponente, deve essere svolta ad opera di ditta
specializzata sotto la supervisione scientifica della competente Soprintendenza. L'eventuale rinvenimento di
emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto
approvato nonché la necessita di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei
rinvenimenti sempre a carico della committenza;

(la presente prescrizione 2. é soggetta a controllo a cura della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Pisa e Livorno nell'ambito delle competenze di cui al d.lgs. 42/2004. Gli esiti
della ricognizione devono essere comunicati anche al Settore scrivente);,

3. il proponente Comune di Portoferraio, ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica, deve tenere
conto di quanto segue:

con riferimento al molo di sottoflutto dell'approdo, nel caso in cui i monitoraggi previsti sulla morfologia e
batimetria non raggiungono i risultati attesi o si verificano problemi legati allo scarso ricambio di flusso
nello specchio d’acqua di fronte all’angolo est della spiaggia di Magazzini o altri effetti non previsti, si deve
provvedere ad una modifica dell'opera, che tenga in considerazione anche la rimozione del pennello;

(il Comune comunichera al Settore regionale Tutela valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ed al
Settore VIA regionale le modalita con cui avra tenuto conto di quanto sopra)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

adottare, nel Capitolato d'appalto, le buone pratiche di cui alle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini
della protezione ambientale” (ARPAT, gennaio 2018);

effettuare la bagnatura in caso di assenza di piogge di tratti stradali sterrati necessari all'accesso ai cantieri,
per il contenimento di possibili emissioni polverulente diffuse derivanti dal trasporto dei materiali su strada;

divulgare presso la popolazione interessata ed i turisti le modalita di realizzazione e di esercizio delle opere
previste, nonché le relative norme di sicurezza per i frequentatori delle aree interessate dalle medesime;

ai fini di limitare il traffico veicolare indotto, individuare cave per la fornitura dei materiali, situate alla
minima distanza dal sito di progetto;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle
disposizioni di piano pertinenti con il progetto in esame, come emerse in sede istruttoria:
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I’autorizzazione ex art.109 del d.lgs. 152/2006 sara rilasciata dal competente Genio Civile previa successiva
istanza su modello A e corredata dalla documentazione di cui al punto 2 dell’art.3 delle Linee Guida
approvate con la DGR n.613/2020; si ricorda che in assenza di dragaggi di sedimenti marini finalizzati a
ripascimenti/riprofilatura arenili e considerato che i materiali necessari per la realizzazione dell’intervento
proverranno da cave terrestri, al fine del rilascio dell'autorizzazione ex art109 non saranno applicati i disposti
di cui all’allegato tecnico del d.m. 173/2016;

ai sensi della parte terza del d.lgs.152/2006, realizzare gli interventi previsti senza alterare la qualita
ecologica né peggiorare lo stato chimico delle acque con l’introduzione di ulteriori sostanze prioritarie
rispetto a quelle rinvenute; la qualita dei materiali messi a dimora dovra essere certa e certificata;

garantire il mantenimento dello stato originario naturale dei fossi intercettati la cui foce si trova lungo il
litorale oggetto dell’intervento; in particolare deve essere salvaguardato 1’alveo nella zona di foce e il
regolare deflusso a mare;

eseguire gli interventi evitando interferenze (es. con infrastrutture fognarie) tali da poter alterare post
operam, anche sporadicamente, la qualita microbiologica delle acque;

le disposizioni di tutela del mare, richiamate nel contributo del competente settore regionale, riportato in
premessa al presente atto;

le corrette modalita di gestione degli accumuli di Posidonia spiaggiata, richiamati nella Circolare del
Ministero Ambiente n.8838 del 20/05/2019;

dato atto che le aree a pericolosita da alluvione elevata sono disciplinate ai sensi dell’articolo 7 delle Norme
di piano, in base al quale ¢ necessario acquisire il parere dell’ Autorita di Bacino Distrettuale dell’ Appennino
Settentrionale di compatibilita degli interventi in progetto con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA; si
ricorda che, per la espressione di tale parere, la documentazione progettuale dovra essere conforme a quanto
richiesto dall’Allegato 3 del PGRA e che la documentazione a supporto del progetto deve essere coerente
con il quadro conoscitivo di cui allo stesso PGRA;

le indicazioni di cui al Piano di gestione delle acque del Distretto appennino settentrionale, riportate in
premessa al presente atto;

al termine dei lavori tutte le aree di cantiere devono essere ripristinate e devono essere allontanati e rimossi i
rifiuti e qualsiasi macchinario o attrezzatura o installazione utilizzati;

la corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti di cantiere, come disciplinata dal regolamento D.P.G.R.
46/R/2008, articolo 40 ter;

le buone pratiche per la limitazione della produzione ¢ propagazione di polveri, di cui al Piano regionale
della qualita dell'aria, allegato2, paragrafo 6;

il rispetto dei valori limite di cui al piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilita di
deroga acustica, da prevedere soltanto dopo avere previsto le possibili mitigazioni;

nei documenti di sicurezza di cui al d.lgs.152/2006, tenere conto, tra l'altro, dei rischi afferenti alle
lavorazioni in aree a pericolosita idraulica nonché individuare modalita per impedire l'accesso ai cantieri da
parte dei non addetti;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell’iter amministrativo, ¢ comunque tenuto all’acquisizione
di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
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la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla
disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute ¢ della sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;
DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di im-
patto ambientale il progetto di al progetto 2018EMA0046 “Golfo di Portoferraio Interventi di contrasto
dell’erosione costiera: Magazzini — Schiopparello est — San Giovanni / San Marco, nel Comune di Portofer-
raio (LI), proposto dal Comune di Portoferraio, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente for-
mulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti
competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo,
quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa
vigente;

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del
29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sul Sito di Importanza Regionale, ai sensi della L.R.
30/2015, denominato Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello, esiti contenuti nel documento valutativo
acquisito dal competente Settore regionale (nota n.367447 del 26.10.2020) e dato altresi atto che il
proponente ¢ tenuto al rispetto delle condizioni (prescrizioni) ivi indicate;

4) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data
dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilita di motivata richiesta di

proroga da parte del proponente;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unita Italiana 1 a Firenze, ¢ possibile prendere
visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Portoferraio e di trasmettere al medesimo il
contributo istruttorio conclusivo di ARPAT, ai fini della ottemperanza alla sopraindicata prescrizione n.1;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.
Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso nei confronti dell'Autorita giudiziaria competente nei

termini di legge

IL DIRIGENTE
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CERTIFICAZIONE

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA

Data: 05/11/2020 16:51:19 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione
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COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIQ - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI

Procedimento relativo a : | Ordinanza Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018

- | “Disposizioni per l'attuazione degli interventi ricompresi nel
masterplan eseguiti dai Soggetti attuatori dal Commissario
delegato” convocata ai sensi degli artt 14 e 14 bis della
L.241/90 e s.mm.ii. ed effettuata in modalita asincrona e
semplificata, nonché ai sensi dellart.14 O.C.D.P.C. n.
558/2018. “Golfo di Portoferraio interventi di contrasto
dell’erosione costiera: Magazzini- Schiopparello est- San
Giovanni /San Marco”.

In data 13 novembre 2020, con nota prot. n. 25632, il sottoscritto Dirigente Area 3 del
Comune di Portoferraio ha provveduto all'indizione e convocazione della Conferenza di
Servizi in forma semplificata ed in modalita asincrona ai sensi dell’ artt. 14 e 14 bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,, nonché ai sensi dellart. 14 O.C.D.P.C. n. 558/2018 per
'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati
necessari ai fini dell’approvazione del progetto definitivo e relativi atti ed elaborati grafici
“Golfo di Portoferraio interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini-
Schiopparello est- San Giovanni /San Marco”

Sono stati invitati a partecipare Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi coinvolti; in
particolare la convocazione ha riguardato i seguenti soggetti:

- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e
del Mare

- Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore

- Soprintendenza Archeologica , belle arti e paesaggio per le province di Pisa e
Livorno

- All'agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria — sezioni di
Firenze e di Livorno

- A.R.P.AT. Servizio sub-provinciale - Dipartimento di Piombino — Elba

- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

- Capitaneria di Porto Guardia Costiera Portoferraio

- Ufficio delle Dogane — Agenzia delle Dogane sede di Livorno

- All'Ufficio delle Dogane - Agenzia delle Dogane sezione operativa territoriale di
Portoferraio

Il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano far pervenire i pareri, visti e
nulla osta relativi agli interventi di cui trattasi € decorso dal 13 novembre c.a. e constava di
15 giorni dal ricevimento della convocazione, ai sensi del citato OCDPC n. 558/2018.

Si da atto che:

- la Capitaneria di Porto di Portoferraio, con nota prot. n. 26477 del 24/11/2020,
non ritenendo che sussista in capo allAutorita Marittima alcuna competenza a esprimere
pareri o autorizzazioni sotto il profilo ambientale, esprime il nulla osta esclusivamente ai
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COMUNE DI PORTOFERRAIO

AREA 3

fini della sicurezza della navigazione, specificando alcune comunicazioni e istanze da
effettuare prima dell'inizio dei lavori e alla fine degli stessi da parte della societa
esecutrice ed alcune indicazioni tecniche da seguire inerenti la segnaletica marittima.

- FARPAT — AREA VASTA COSTA Dipartimento di Piombino — Elba, con nota prot.
n. 26580 del 25/11/2020, ricordando che il dipartimento ARPAT non ha le competenze
per esprimere parere in merito alla stabilita delle opere, la loro effettiva efficacia su
possibili modifiche all'idrodinamismo dell’area, su aspetti edilizi, nonché circa l'idoneita dei
materiali impiegati, se costituiti da massa e ghiaia, richiama il proponente all’'ottemperanza
della prescrizione n. 1 del D.D. del Settore VIA VAS della Regione Toscana n. 17713 del
5/11/2020 di esclusione dalla VIA, segnalando inoltre la necessita, ai fini della tutela
ambientale, del rispetto delle raccomandazioni e dei suggerimenti contenuti nello stesso
decreto.

- la Regione Toscana — Direzione Ambiente ed Energia — Settore Tutela della Natura
e del Mare, con nota prot. n. 26796 del 27/11/2020, conclude che in maniera oggettiva
non sono prevedibili incidenze significative sul sito natura 2000 sir “Zone umide del golfo
di Mola e Schiopparello ” prossimo all'area di intervento e quindi non risulta necessario
passare alla fase di valutazione appropriata, a condizione che vengano adottate tutte una
serie di misure di mitigazione individuate al paragrafo 8 dello Studio di incidenza, che
sono elencate nel documento.

- la Regione Toscana — Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore, con nota prot. n. 26999 del 30/11/2020, che, dopo avere
elencato delle indicazioni da seguire in merito alle modalita di realizzazione delle opere,
comunica il parere favorevole di massima all'intervento, anche in riferimento al Decreto
regionale n.17713 del 5.11.2020 di esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, precisando che la relativa autorizzazione ex art.109
D.Lgs.152/2006 sara rilasciata previa presentazione dell'istanza su modello A e corredata
dal Progetto Esecutivo con la documentazione elencata al punto 2 dell’'art.3 delle Linee
Guida approvate con la DGR n.613/2020;

Rilevato che non sono pervenute ulteriori determinazioni da parte degli altri soggetti
invitati a partecipare, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14-bis comma 4 della

L. 241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza
condizioni.

Il sottoscritto Dirigente Area 3, in qualita di RUP, ritiene concluso il presente procedimento
Amministrativo relativo all’acquisizione dei pareri relativi al progetto “Golfo di Portoferraio
interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini - Schiopparello est - San Giovanni
/San Marco”.

Portoferraio, 01 dicembre 2020

Allegati:
- n. 4 contributi tecnici pervenuti
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Portoferraio
‘Z 6 (.'{ } ?.. P.D.C. Sez. Demanio/Contenziosc - Tel. 0565,914000

: ek 2 upqif2
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Portoferraio
Servizio Personale Marittimo/Attivita Marittime e Contenzioso
’ Sezione Demanio/Contenzioso

e-mail certificata: cp-portoferraio@pec.mit.gov.it Al Comune di Portoferraio
e-mail: cpportoferraio@mit.qov.it comune.portoferraio@postacert.toscana.it
telefono 0565914042

Piazzale della Linguella 4 — 57037 Portoferraio (LI)

Prot. n® / Allegati: 01
classificazione: 03.__._

Argomento:  Ordinanza Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018.

(Spazio riservato a

protocolli, vistie | Riferimento: Nota del Comune di Portoferraio prot. 25639 in data 13.11.2020.
decretazioni)

In relazione alla richiesta di parere circa il progetto in argomento, si
rappresenta che nulla osta esclusivamente ai fini della sicurezza della
navigazione.

A tal fine, si allega il modello di richiesta di prescrizione di segnaletica
marittima che il proponente dovra compilare e far pervenire allo scrivente
Comando per il successivo inoltro al Comando. Zona Fari Alto Tirreno di La
Spezia, unitamente a copia del progetto, per la valutazione relativa all’eventuale
posizionamento di segnalamenti marittimi.

Resta inteso che prima dell’inizio dei lavori la societa esecutrice dei lavori
dovra presentare apposita istanza per I'emissione di ordinanza di polizia
marittima per l'interdizione dello specchio acqueo interessato dai lavori ai sensi
dell’art.59 del Regolamento per I'esecuzione del Codice della Navigazione.

Inoltre, una volta conclusi i lavori si dovra notiziare lo scrivente Comando al
fine di poter comunicare alllstituto Idrografico la variazione del fondale per
'aggiornamento delle carte nautiche.

Non si ritiene, invece, sussistere in capo a questa Autorita Marittima alcuna
competenza ad esprimere pareri od autorizzazioni sotto il profilo ambientale.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento al

riguardo.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antoﬁ?ﬁmﬁﬂﬁa‘m@éﬂf -

(documento informalido fi RN A
al sensi del D}IqE ANTE

|-t Data/On Dase:
| martedi 24 novembre 2020 12:17:27
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s
ARPAT
istema Nezionale Agenzia regionale
: g 12 roteziona ambienialé
perla Pratezione T ottt

delllaAmblente

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino - Elba
Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (L)
N. Prot: Vedi segnatura informatica  cl.: 01.29.09/31.2  del 25/11/2020 a mezzo: PEC

a  Comune di Portoferraio
Area 3
comune.portoferraio@postacert.toscana.it
c.a. Arch. Carlo Tamberi

p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente e Energia
Settore VIA VAS
regionetoscana@postacert.toscana.it
c.a. Arch. Carla Chiodini

Oggétto: CdS in modalita asincrona e semplificata ai sensi dell’art.14 dell’ Ordinanza
Commissario Delegato ex OCDPC n.558/2018 per il progetto “Golfo di
Portoferraio Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini —
Schiopparello est — San Giovanni / San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI).

Proponente: Comune di Portoferraio. Contributo tecnico istruttorio di
competenza.

Con riferimento alla Vs. nota n. prot. 25632 del 13/11/2020 (agli atti ARPAT con prot. n.78154
del 13/11/2020), con la quale & stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria relativa
allapprovazione del progetto definitivo di cui alloggetto, esaminata la documentazione
progettuale disponibile al link https://www.comune.portoferraio.li.it/amministrazione-trasparente/
informazioni-ambientali e costituita da:

* Progetto definitivo rev.3 settembre 2020

» Allegato NP — Nuovi Prezzi

+ Allegato 1 — Computi e Quadri Economici

« Allegato 2 — Piano delle attivita di cantiere e delle macchine operatrici

» Allegato 3 — Piano di monitoraggio e di manutenzione

« Allegato 4 — Memoria sulle biocenosi presenti sulla costa bassa

« Allegato 5 — Elaborati progettuali

« Allegato 6 — Indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC (Aggiornamento)
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= Allegato 7 — Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
» Allegato 9 — Relazione Geologica
« Allegato 10 — Verifica di Assoggettabilita alla VIA: Chiarimenti e Integrazioni

Considerato che il progetto in esame & stato sottoposto con procedura di urgenza, ai sensi
dellart.14 dellOrdinanza n.558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del
156/11/2018, a verifica di assoggettabilita a VIA, conclusasi con il D.D. del Settore VIA VAS della
Regione Toscana n.17713 del 05/11/2020 di esclusione dalla VIA, con prescrizioni rivolte alla
mitigazione e al monitoraggio degli impatti e allincremento della sostenibilita dell'intervento.

Ricordato che il Dipartimento ARPAT non ha le competenze per esprimere parere in merito alla
stabilita delle opere, la loro effettiva efficacia, su possibili modifiche all'idrodinamismo dell'area,
su aspetti edilizi, nonché circa l'idoneita dei materiali impiegati, se costituiti da massi e ghiaia.

Preso atto che, tra le prescrizioni di esclusione dalla VIA, ARPAT & preposta al controllo della
prescrizione n.1 secondo la quale, “ai fini della approvazione del progetto esecutivo il
proponente deve presentare ad ARPAT un piano di monitoraggio al fine di moniforare la
qualita delle acque marino costiere. Con riferimento alla forbidita il Proponente deve esplicitare
nel suddettfo piano i parametri oggetto del controllo ed i relativi metodi di analisi. Il monitoraggio
dovra svolgersi ante, in corso e post operam,”, sirileva quanto segue:

« il proponente ha riportato, al paragrafo 1.3 “Monitoraggio della torbidita delle acque”
dell’Allegato 3 al progetto Definitivo, la descrizione del monitoraggio che verra eseguito
prima, durante e subito dopo 'esecuzione dei lavori;

« tale descrizione & la stessa presentata nell'ambito della verifica di assoggettabilita a VIA
del progetto, in merito alla quale, nel nostro parere n.prot. 73465 del 28/10/2020, era
stato scritto: “Diversamente da quanto richiesto, non e stato affrontato e reso esplicito
come verra effeftuato il monitoraggio sulla torbidita (strumenti, metodologia, limiti soglia
ecc.); nel paragrafo 1.3 che ha come titolo “Monitoraggio della torbidita delle acque” in
realta si dichiara di effettuare tale monitoraggio mediante gli standard previsti per la
acque di balneazione. Pur ritenendo importante questa valutazione, si rileva che il
parametro forbidita non é incluso tra quelli richiesti dalla normativa vigente in materia di
controllo delle acque di balneazione. Sarebbe opportuno, quindi, chiarire questo aspetto
esplicitando i parametri oggetto del controllo ed i relativi metodi di analisi.”

« a fronte della richiesta contenuta nella prescrizione di presentare il piano ad ARPAT, ad
oggi non & stata ricevuta alcuna comunicazione in merito dal proponente.

Richiamate inoltre le raccomandazioni espresse nell'atto di esclusione dalla VIA, tra le quali:
« Tlinvito ad adottare nel capitolato di appalto le buone pratiche di cui alle Linee Guida
ARPAT per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (rev.2018);
« nonché i seguenti suggerimenti:
o adozione delle corrette modalita di gestione degli accumuli di Posidonia spiaggiata,
richiamati nella Circolare del Ministero Ambiente n.8838 del 20/05/2019;
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o al termine dei lavori: ripristino di tutte le aree di cantiere, allontanamento e rimozione
~dei rifiuti di qualsiasi altro macchinario o attrezzatura o installazione utilizzati;
o corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti di cantiere, come disciplinata dal
regolamento D.P.G.R. 46/R/2008, articolo 40 ter;
o adozione delle buone pratiche per la limitazione della produzione e propagazione di
polveri, di cui al Piano regionale della qualita dell'aria, allegato 2, paragrafo 6.
dalla lettura della documentazione presentata e, in particolare dellAllegato 2 “Piano delle
attivita di cantiere e delle macchine operatrici”, e dellAllegato 7 "Disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici”, si rileva la completa assenza di riferimenti alle buone
pratiche di cui alle Linee Guida ARPAT sopra citate, ad eccezione di quanto riportato all’ultimo
capoverso dellAllegato 2, in cui si dichiara che sara posta “la massima cura nell’evitare
produzione di polvere, provvedendo ad innaffiare la sede stradale, se del caso, nonché a porre
in essere tutti gli accorgimenti gia elencati nella Relazione per la Verifica di assoggettabilita alla
VIA, come rilevato dallARPAT".
Si osserva che la mancata implementazione nell’Allegato 7 delle Linee Guida relative ai cantieri
sopra citate potrebbe non garantire la minimizzazione dei possibili impatti derivanti dalla

gestione del cantiere, se ne raccomanda pertanto l'introduzione al fine di mitigare gli effetti
ambientali attesi.

Conclusioni

Relativamente alla richiesta di contributo in oggetto, vista l'istruttoria tecnica del funzionario
incaricato, con la quale si concorda, al fine dell'approvazione del progetto definitivo, si richiama
il proponente all’ottemperanza della prescrizione n.1 del D.D. del Settore VIA VAS della
Regione Toscana n.17713 del 05/11/2020 di esclusione dalla VIA, segnalando inoltre la
necessita, ai fini della tutela ambientale, del rispetto delle raccomandazioni e dei suggerimenti
contenuti nello stesso decreto, come sopra meglio dettagliato.

Responsabile del Dipartimento Piombino Elba
dott. Giancarlo Sbrilli*

Referente Dr.ssa llaria Rossi — tel. 055 5305765 — i.rossi@arpat.toscana. it

1 Documento informatico sottoscritio con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'criginale informatico & stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformita alle regole tecniche di cui al'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la solloscrizione con firma

autografa & sostiluila dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art, 3 del D.Lgs
38/1993
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REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia

R s SETTORE Tutela della Natura e del Mare
Giunta Regionale

Al Comune di Portoferraio

OGGETTO: Conferenza di Servizi ai sensi degli art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e s.mm.ii. Da effettuarsi in
modalita asincrona e semplificata, nonché ai sensi dell’art. 14 O.C.D.O.C. n. 558/2018 — progetto “Golfo di
Portoferraio Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini — Schiopparello est — San Giovanni /
San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI). Contributo tecnico.

Vista la convocazione per la conferenza dei servizi in oggetto trasmessa dal Comune di Portoferraio con PEC
Prot. 395439 del 13.011.2020, finalizzata all’approvazione del Progetto Golfo di Portoferraio Interventi di

contrasto dell’erosione costiera: Magazzini — Schiopparello est — San Giovanni / San Marco, nel Comune di
Portoferraio (LI);

Richiamato il Decreto R.T. n. 177 del 5.11.2020 con oggetto “Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilita di competenza regionale del progetto 2018 EMA0046
“Golfo di Portoferraio Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini — Schiopparello est — San
Giovanni / San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI)” Proponente : Comune di Portoferraio. Procedura
d’urgenza —art. 14 dell O.C.D.P.C. n. 558/2018. Provvedimento conclusivo.

Preso atto che al p. 3) del dispositivo del Decreto sopra richiamato, viene dato atto “degli esiti della
valutazione di incidenza sul Sito di Importanza Regionale, ai sensi della L.R. 30/2015, denominato Zone umide
del golfo di Mola e Schiopparello, esiti contenuti nel documento valutativo acquisito dal competente Settore
regionale (nota n.367447 del 26.10.2020) e dato altresi atto che il proponente ¢ tenuto al rispetto delle
condizioni (prescrizioni) ivi indicate”;

Richiamata quindi la nota del settore scrivente, prot. n. 367447 del 26/10/2020, si conferma quanto gia
espresso e di seguito riportato:

+In relazione agli aspetti connessi con la valutazione di incidenza ambientale

considerato che:

- I’intervento ricade in area limitrofa al sir “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello ”, come specificato
nella integrazione del proponente pervenuta con nota prot 0343297 del 08/10/2020, a seguito della ns richiesta
prot. 0300185 del 03/09/2020;

- il Parco Nazionale Arcipelago Toscano “non ha particolari osservazioni da esprimere in merito allo Studio
Preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilita a Valutazione Impatto Ambientale ed allo Studio
per la Valutazione di Incidenza” cosi come indicato nella nota prot. 0290309 del 26/08/2020;

- il progetto ha la finalita di migliorare gli effetti di protezione dal mare e relativa stabilizzazione della spiaggia.
- le conclusioni dello studio di incidenza riportano: “A seguito dell’analisi svolta si ritiene che la realizzazione
del progetto non costituisca un fattore di rischio per i generali obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.
Solo alcuni fattori di disturbo potrebbero potenzialmente determinare qualche impatto su alcune delle
componenti biotiche del sito ma gli effetti di tali impatti non appaiono in ogni caso particolarmente rilevanti,
tali da compromettere gli obiettivi di conservazione del sito e soprattutto sono reversibili. E possibile
concludere che il progetto in esame mostra alcune interferenze, peraltro reversibili, che, tuttavia possono
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essere affrontate adottando opportune misure di mitigazione, per cui non risulta necessario passare alla fase di
‘Valutazione appropriata.”

Si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite: ¢ possibile concludere in
maniera oggettiva che non sono prevedibili incidenze significative sul sito natura 2000 sir “Zone umide del
golfo di Mola e Schiopparello ” prossimo all’area di intervento e quindi non risulta necessario passare alla fase
di valutazione appropriata a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione individuate al
paragrafo 8 dello Studio di incidenza ed in particolare:

- Consumi idrici: dovra essere limitato al minimo I’uso della risorsa idropotabile per tutte le attivita di cantiere;

- Emissioni sonore: al fine di evitare disturbi alla fauna gli automezzi dovranno operare con silenziatore e per
evitare disturbi alla nidificazione, i lavori dovranno essere programmati in periodi diversi da quelli riproduttivi
dell’avifauna presente nella zona con esclusione del periodo primaverile;

- Terra di scavo: i movimenti di terra per realizzare i piazzali di deposito dei materiali saranno limitati al mini-
mo. Al fine di evitare disturbi, i lavori dovranno essere programmati in modo da essere sospesi nei periodi ri-
produttivi dell’avifauna presente nella zona;

- Aree di stoccaggio materiali: tutte le aree dedicate a tale scopo saranno opportunamente delimitate ed attrezza-
te per il corretto contenimento dei materiali stoccati, ponendo attenzione a non danneggiare la vegetazione esi-
stente € a non arrecare disturbo alla fauna;

- Durante i lavori la vegetazione presente dovra essere protetta con una rete temporanea, per evitarne il danneg-
giamento;

-Flora e fauna: E’ molto importante che i mezzi di trasporto e di movimentazione e posa in opera dei materiali
si mantengano strettamente alle aree di cantiere lungo costa e nelle aree di stoccaggio (ove previste) senza en-
trare nell’area umida di Schiopparello. Le piante presenti nelle aree di cantiere o di movimentazione o stoccag-
gio materiali dovranno essere protette con reti e tavolame. E vietato infiggere cartelli, chiodi e cavi elettrici alle
piante esistenti.

«In relazione agli impatti sulla qualitd ambientale del corpo idrico marino costiero:

Per quanto riguarda la qualita delle acque marine e costiere regolamentate dal D. Lgs. 152/2006 e dal D. Lgs.
116/2008 & necessario che i lavori di contrasto all'erosione costiera non vadano a compromettere ulteriormente
lo stato delle acque sia dal punto di vista della balneazione che da quello della qualita delle stesse. Si consiglia
quindi, per quanto di nostra competenza, di limitare l'attivita lavorativa nel periodo di campionamento delle ac-
que di balneazione dal 1 Aprile al 30 Settembre, essendo presenti nella zona limitrofa ai lavori tratti di mare de-
stinati alla balneazione, in modo da evitare di pregiudicare i risultati sulla qualita delle acque, data la probabilita
di intorbidamento durante la fase di campionamento ARPAT, e limitare eventuali rischi di incidenti per i ba-
gnanti, causa la movimentazione dei mezzi meccanici".

Nr Settore Tutela della Natura e del Mare
11 Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)
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REGIONE TOSCANA prezione

7 : Difesa del Suolo e Protezione Civile
Giunta Regionale . .
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

OGGETTO: convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/90 e
ss.mm.ii. da effettuarsi in modalita asincrona e semplificata, nonché ai sensi dell’art. 14 OCDPC n.
558/2018 “Disposizioni per [’attuazione degli interventi ricompresi nel masterplan eseguiti dai
Soggetti attuatori del Commissario delegato”. :

Progetto definitivo “Golfo di Portoferraio interventi di contrasto dell erosione costiera: Magazzini
— Schiopparello est — San Giovanni / San Marco”

Invio parere di competenza ai sensi art. 109 del D.Lgs. 152/06 e ai sensi R.D. 523/1904, R.L.
41/2018 e 42/R/2018.

A Comune di Portoferraio
Area3
comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Si fa riferimento alla convocazione in oggetto pervenuta con nota prot.n.25632 del 13/11/2020,
atti regionali prot.n.395200 del 13/11/2020 e inerente il progetto definitivo composto dai seguenti
documenti:

- Relazione “Interventi di contrasto dell 'erosione costiera: Magazzini — Schiopparello est —
San Giovanni / San Marco” progetto definitivo " — settembre 2020;

- Allegati - Parte 1° - Golfo di Portoferraio “Interventi di contrasto dell’erosione costiera:
Magazzini — Schiopparello est — San Giovanni / San Marco” progetto definitivo” —
settembre 2020;

- Allegati - Parte 2° - Golfo di Portoferraio “Interventi di contrasto dell’erosione costiera:
Magazzini — Schiopparello est — San Giovanni / San Marco” progetto definitivo” —
settembre 2020;

- Relazione Geologica aggiornata al 30/08/2020 - Golfo di Portoferraio “Interventi di
contrasto dell’erosione costiera: Magazzini — Schiopparello est — San Giovanni / San
Marco” progetto definitivo” — settembre 2020;

In merito all’intervento, ai sensi del R.D. 523/1904, della R.L. 41/2018 e del 42/R/2018 si
rappresenta che le opere e le modalita di realizzazione delle stesse non dovranno in alcun modo
interferire con i corsi d’acqua inseriti nel reticolo idrografico L.R. n.79/2012, garantendo ’attuale
sezione d’alveo sino alla foce e il libero deflusso delle acque.

La realizzazione delle opere nelle pertinenze idrauliche dovranno essere oggetto di
autorizzazione idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e 42/R/2018 su presentazione dell’istanza
corredata da progetto esecutivo. Si fa presente sin da ora che il pennello previsto alla foce del Fosso
Fabbrello — Schiopparello est dovra essere posto ad una distanza utile da non interferire con la
dinamica della foce del corso d’acqua e il muro di sponda esistente, nel rispetto dei vincoli imposti
dalla normativa sopra citata ed in particolare 1’art. 96 lettera f del R.D. 523/1904 .

Dalla verifica istruttoria dei suddetti documenti si comunica il parere favorevole di massima
all’intervento, anche in riferimento al Decreto regionale n.17713 del 5.11.2020 di esclusione del
progetto in oggetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
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REGIONE 'IOSCANA Direzione

Difesa del Suolo e Protezione Civile
ijunta Regionale
G g Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Si comunica inoltre che la relativa autorizzazione ex art.109 D.Lgs.152/2006 sara rilasciata
previa presentazione dell’istanza su modello A e corredata dal Progetto Esecutivo con la
documentazione elencata al punto 2 dell’art.3 delle Linee Guida approvate con la DGR n.613/2020.

Per eventuali informazioni contattare 1’ufficio “Tutela della costa” 055.4387048,
055.4387031, 329.6067917 oppure 'ufficio “Procedure autorizzative idrauliche” 055.4387032,
055.4387014.

Distinti saluti
11 Dirigente
Ing. Francesco Pistone
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